

RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE
L'HÉRAULT
CANTON DE
LODÈVE

COMMUNE DE
LODÈVE

DÉCISION

numéro
MLDC_220608_046

portant sur

**ATTRIBUTION DES LOTS 1 À 12 DU MARCHÉ DE TRAVAUX RELATIF À LA
RÉHABILITATION DU CENTRE SOCIAL LUTEVA ET DU GYMNASSE RAMADIER**

Le Maire de la commune de Lodève,

VU le Code de la commande publique, et en particulier les articles L.2123-1, R. 2123-1 1°,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), et en particulier l'alinéa 4 de l'article L.2122-22,

VU la délibération n°MLCM_200710_02 du Conseil municipal du 10 juillet 2020 par laquelle le Conseil municipal délègue au Maire la prise de décision prévue aux articles du CGCT sus- visés,

VU l'appel public à la concurrence publié le 28 février 2022 relatif à la conclusion des lots du marché de travaux relatif à la réhabilitation du centre social Luteva et du gymnase Ramadier,

CONSIDÉRANT que le montant des prestations est inférieur au seuil de cinq million trois cent quatre vingt deux mille euros Hors Taxes (5 382 000 € HT) et que par conséquent, il est fait recourt à une procédure adaptée ouverte, soumise aux dispositions des articles L.2123-1, R. 2123-1 1° du Code de la commande publique,

CONSIDÉRANT les offres remises à la collectivité dans le cadre de cette procédure,

CONSIDÉRANT le rapport d'analyse,

DÉCIDE

- ARTICLE 1 : D'attribuer les lots pour le marché de travaux relatif à la réhabilitation du centre social Luteva et du gymnase Ramadier, comme suit :

- le lot n°1 pour les gros œuvre/démolitions avec l'attributaire Meditrag, sachant que les prestations de l'offre de base seront rémunérées par application du prix global et forfaitaire de quatre vingt dix mille deux cent trente cinq euros et trente neuf centimes HT (90 235,39 € HT) soit cent huit mille deux quatre vingt deux euros et quarante sept centimes Toutes Taxes Comprises (108 282,47 € TTC),
- le lot n°2 pour les cloisons doublages faux plafonds avec l'attributaire Meditrag, sachant que les prestations de l'offre de base seront rémunérées par application du prix global et forfaitaire de quarante trois mille deux cent quatre vingt onze euros et dix neuf centimes HT (43 291,19 € HT) soit cinquante et un mille neuf cent quarante neuf euros et quarante trois centimes TTC (51 949,43 € TTC),
- le lot n°4 pour les menuiseries intérieures avec l'attributaire Meditrag, sachant que les prestations de l'offre de base seront rémunérées par application du prix global et forfaitaire de vingt deux mille trois cent quatre vingt dix neuf euros dix sept centimes HT (22 399,17 € HT) soit vingt six mille huit cent soixante dix neuf euros TTC (26 879,00 € TTC),
- le lot n°5 pour les sols souples avec l'attributaire Violan, sachant que les prestations de l'offre de base seront rémunérées par application du prix global et forfaitaire de quinze mille six euros quatre vingt centimes HT (15 006,80 € HT) soit dix huit mille huit euros seize centimes TTC (18 008,16 € TTC),

- le lot n°6 pour les sols durs avec l'attributaire Reinaudo, sachant que les prestations de l'offre de base seront rémunérées par application du prix global et forfaitaire de dix sept mille deux cent cinquante cinq euros HT (17 255,00 € HT) soit vingt mille sept cent six euros TTC (20 706,00 € TTC),

- le lot n°7 pour la peinture avec l'attributaire Violan, sachant que les prestations de l'offre de base seront rémunérées par application du prix global et forfaitaire de quinze mille quatre cent dix neuf euros soixante dix centimes HT (15 419,70 € HT) soit dix huit mille cinq cent trois euros et soixante quatre centimes TTC (18 503,64 € TTC),

- le lot n°9 pour le Chauffage Ventilation Climatisation PlomBerie (CVC-PB) avec l'attributaire Engie énergie services, sachant que les prestations seront rémunérées par application du prix global et forfaitaire :

- pour l'offre de base, de quatre cent trente quatre mille six cent quatre vingt trois euros dix centimes HT (434 683,10 € HT) soit cinq cent vingt et un mille six cent dix neuf euros soixante douze centimes TTC (521 619,72 € TTC),

- pour la Prestation Supplémentaire Éventuelle n°1 (PSE 1), de douze mille six cent vingt et un euros vingt neuf centimes HT (12 621,29 € HT) soit quinze mille cent quarante cinq euros cinquante cinq centimes TTC (15 145,55 € TTC),

- le lot n°10 pour les Courants FOnts – Courants FAibles (CFO-CFA) avec l'attributaire Électricité service, sachant que les prestations de l'offre de base seront rémunérées par application du prix global et forfaitaire de quatre vingt onze mille sept cent quatre vingt dix huit euros et vingt trois centimes HT (91 798,23 € HT) soit cent dix mille cent cinquante sept euros quatre vingt huit centimes TTC (110 157,88 € TTC),

- le lot n°11 pour les façades isolation thermique extérieure (facade-ite) avec l'attributaire Ravaltec, sachant que les prestations seront rémunérées par application du prix global et forfaitaire de :

- pour la variante exigée, de deux cent cinquante six mille huit cent cinquante six euros neuf centimes HT (256 856,09 € HT) soit trois cent huit mille deux cent vingt sept euros trente et un centimes TTC (308 227,31 € TTC),

- pour la PSE 1, de sept mille quatre euros HT (7 004,00 € HT) soit huit mille quatre cent quatre euros quatre vingt centimes (8 404,80 € TTC),

- pour la Prestation Supplémentaire Éventuelle n°2 (PSE 2), de douze mille six cent euros HT (12 600,00 € HT) soit quinze mille cent vingt euros TTC (15 120 € TTC),

- le lot n°12 pour les ascenseurs avec l'attributaire Orona, sachant que les prestations de l'offre de base seront rémunérées par application du prix global et forfaitaire de vingt trois mille deux cent cinquante euros HT (23 250,00 € HT) soit vingt sept mille neuf cent euros TTC (27 900,00 € TTC),

- **ARTICLE 2** : De déclarer sans suite pour motif d'infructuosité les lots n°3 pour les menuiseries extérieures et n°8 pour la serrurerie, relatifs au marché de travaux pour la réhabilitation du centre social Luteva et du gymnase Ramadier,

- **ARTICLE 3** : de préciser que les droits, obligations et conditions financières de chacune des parties sont définis dans le rapport d'analyse, annexé à la présente décision,

- **ARTICLE 4** : de préciser que les dépenses correspondantes sont inscrites au budget principal, chapitre 21, article 21318,

- **ARTICLE 5** : de dire que le présent acte sera inscrit au registre des délibérations et sera transmis au service du contrôle de légalité.

Fait à Lodève, le huit juin deux mille vingt-deux,

Le Maire
Gaëlle LEVEQUE





RAPPORT D'ANALYSE DES OFFRES

1. Objet de la consultation

Marché de réhabilitation du centre social Luteva et de gymnase Ramadier

Nature du marché : Travaux Fournitures Services Maîtrise d'œuvre

Procédure: Procédure adaptée ouverte articles R 2123-1 à R 2123-1-1^e du Code de la Commande Publique.

Décomposition de la consultation

Les prestations sont réparties en 12 lot(s) :

Lot(s)	Désignation
01	GROS ŒUVRE/DÉMOLITIONS
02	CLOISONS DOUBLAGES FAUX PLAFONDS
03	MENUISERIES EXTÉRIEURES
04	MENUISERIES INTÉRIEURES
05	SOLS SOUPLES
06	SOLS DURS
07	PEINTURE
08	SERRURIERIE
09	CVC-PB
10	CFO-CFA
11	FAÇADE-ITE
12	ASCENSEUR

2. Caractéristiques du marché

Marché ordinaire

Délai d'exécution des prestations : le délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des prestations est de 6 mois (période de préparation de 5 semaines compris dans le délai d'exécution)

3. Déroulement de la consultation

Publicité :

- BOAMP JOUE Mid Libre Moniteur
 Profil acheteur Autre : E-Marché-public

Détails :

- Date envoi publicité : le 28/02/2022
- Date et heure limite de réception des offres : 05/04/22 à 12h
- Date ouverture des plis : 05/04/22

Recevabilité des offres :

- Nombre et liste des candidats ayant remis une offre dans les délais : 21

- 1/ ORCINA SUD OUEST : route de Bordeaux _ 84121 SERRES Castet (lot 12)
- 2/ PATRI-IMMO _ 84 rue du Pont de la Pierre _ 84320 ENTRAIGUES SUR LA SORGUE (lots 1 _ 7 _ 11)
- 3/ SOUTH PAINT _ Avenue de la gare _ 34800 ASPIRAN (lot 7)
- 4/ REINAUDO Caméage _ PAE Mercurant _ 34500 BEZIERS (lot 6)
- 5/ NSA _ 6 rue de la Gobiette _ 86280 SAINT BENOIT (lot 12)
- 6/ Cj Pro _ Fontaines _ 34210 LE PUGUET (lot 10)
- 7/ TK ELEVATOR FRANCE _ rue de chaptelat _ 49001 ANGERS (lot 12)
- 8/ ACAP _ 1232 rue de la Castelle _ 34070 MONTPELLIER (lot 12)
- 9/ SARL VICALAN _ 2941 AV Etienne Mehul _ 34070 MONTPELLIER (lots 5 _ 7)
- 10/ PROFIL FACADE _ 1 avenue de l'Abbé Brocard _ 34250 PALAVAS LES FLOTS (lot 11)
- 11/ SAS SODAC _ ZAC du Mijolan _ 34880 SAINT GEORGES D'ORQUES (lot 2)
- 12/ LE MARCORY _ 1 avenue de Montpellier _ 34800 CLERMONT L'HERAULT (lot 1)
- 13/ MEDITRAG _ 9 avenue du troisième Millénaire _ 34830 SAINT THIBERY (lots 4 _ 1 _ 2)
- 14/ SBPR _ 460 route de St pons _ 34500 BEZIERS (lot 1)
- 15/ Etis JT ordina _ 22 rue Nelson Mandela _ 34070 MONTPELLIER (lot 2)
- 16/ SAS RAVALTEC _ 23 avenue Joseph Lazare _ 34500 BEZIERS
- 17/ AXELIS-it _ ZAC Vie les étangs _ 34110 VIC LA GARDICOLE (lot 10)
- 18/ SCP 34 _ ZAE du Mijolan _ 34680 ST GEORGES D'ORQUES (lot 11)
- 19/ SAS ELECTRICITE SERVICE _ 188 rue cami panar _ 34370 MARAUSSAN (lot 10)
- 20/ ENDIE ENERGIE SERVICES _ 201 rue Eudice _ 34880 MONTPELLIER (lot 9)
- 21/ SARL ELECOPROLR _ Le Ressègues _ 26130 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX (lot 10)

Offres non recevables :

- Nombre et liste des offres reçues hors délais : 0
- Nombre et liste des offres irrégulières : 1 : PATRI-IMMO LOT 11
- Nombre et liste des offres inacceptables : 0
- Nombre et liste des offres inappropriées : 0
- Nombre et liste des offres anormalement basses : 0

Régularisation des offres Irrégulières :

- OUI
 NON

4. Jugement des offres

Rappel des critères de jugement des offres :

Critères	Pondération
1-Prix des prestations	40 %
2-Valeur technique au vu de la note justificative	60 %

La valeur technique sera appréciée au vu du mémoire technique (60%) qui comprendra :

APPRÉCIATION DES ENJEUX /20pts

- Analyse des facteurs de risques, contraintes du sites (/5 pts)
- Pertinence des dispositions prises pour exécution en site occupé, difficulté d'accès (/5 pts)
- Sécurité et protection (/5 pts)
- Suivi qualité « Qualité et pertinence de l'organisation interne et externe mise en place pour assurer la qualité des prestations »(/5 pts)

MOYENS HUMAINS ET MATÉRIEL /20 pts

- Adéquation des Moyens humains et matériels affectés spécifiquement au présent marché (/8 pts)
- Méthodologie d'exécution (/5 pts)
- Gestion des déchets (/6 pts)

GESTION /10

(Qualité et pertinence de l'organisation mise en place pour assurer la qualité des prestations et la sécurité du déroulement opératoire sur l'ensemble des composantes

- Engagement sur la tenue du calendrier et des délais (/7 pts)
- Gestion des commandes et de l'approvisionnement des matériels et matériaux pour maintenir les délais imposés (/3 pts)

FICHES TECHNIQUES / 10 pts

- Qualité des principales fournitures, produits et matériaux proposés en cohérence avec le CCTP (caractéristique des produits au vu des fiches techniques)

5. Présentation des variantes et PSE :

Variantes exigées :

- Lot n°3 : suppression des bavettes de finition pleine largeur
- Lot n°11 : en remplacement de la finition RPE envisagée sur l'ITE, la mise en œuvre d'un enduit monocouche, finition taloché fin

PSE :

- Lot n°1 : PSE 1 : traitement des ouvertures existantes
- Lot n° 8 : PSE 1 : casquette métallique _ PSE 2 : Signalétique métallique
- Lot n° 9 : PSE 1 : Bouclage sanitaire gymnase
- Lot n° 11 : PSE 1 : pose d'appuis isolants _ PSE 2 : peinture anti-graffiti

ANALYSE DES PRIX
Pondération 40 %

Note avec la formule par rapport au « moins-disant » sur les sommes H.T. : 40 X [pris le plus bas]/[prix de l'opérateur]

lot n° 1 – GROS OEUVRE DEMOLITIONS

BASE	AVANT NEGOCIATION				APRES NEGOCIATION			
	Opérateurs économiques	HT	TTC	NOTE/40	CLASSEMENT PRIX	HT	TTC	NOTE/40
PATRI-IMMO	52 315,00 €	74 778,00 €	40,00	1	62 315,00 €	74 778,00 €	40,00	1
MEDITRAG	87 468,57 €	104 962,28 €	28,50	2	90 216,39 €	108 282,47 €	27,62	2
SIEPR	147 355,00 €	176 826,00 €	16,92	3	147 355,00 €	176 826,00 €	16,92	3
Le MARCORY	164 358,97 €	197 230,76 €	15,17	4	156 000,00 €	187 200,00 €	15,98	4

BASE+PDE	AVANT NEGOCIATION				APRES NEGOCIATION			
	Opérateurs économiques	HT	TTC	NOTE/40	CLASSEMENT PRIX	HT	TTC	NOTE/40
PATRI-IMMO	66 315,00 €	79 578,00 €	40,00	1	66 315,00 €	79 578,00 €	40,00	1
MEDITRAG	92 923,70 €	111 508,44 €	28,55	2	95 590,49 €	111 508,44 €	27,72	2
SIEPR	168 475,00 €	202 170,00 €	15,74	3	168 475,00 €	202 170,00 €	15,74	3
Le MARCORY	177 058,97 €	212 470,76 €	14,98	4	177 058,97 €	212 470,76 €	14,98	4

Lot n° 2 – CLOISONS DOUBLAGES FAUX PLAFONDS

BASE	AVANT NEGOCIATION			APRES NEGOCIATION					
	Opérateurs économiques	HT	TTC	NOTE/40	CLASSEMENT PRIX	HT	TTC	NOTE/40	CLASSEMENT PRIX
MEDITRAG	43 295,19 €	51 949,43 €	40,00	1		43 291,19 €	51 949,43 €	40,00	1
SCOOAC	50 833,50 €	51 000,20 €	34,07	3		44 979,84 €	53 975,81 €	38,50	2
CORTINA	45 971,00 €	55 165,20 €	37,67	2		45 971,00 €	55 165,20 €	37,67	3

Lot n° 3 – MENUISERIES EXT / aucune offre reçue

Lot n° 4 – MENUISERIES INTERIEURES

BASE	AVANT NEGOCIATION			APRES NEGOCIATION					
	Opérateurs économiques	HT	TTC	NOTE/40	CLASSEMENT PRIX	HT	TTC	NOTE/40	CLASSEMENT PRIX
MEDITRAG	22 399,17 €	26 879,00 €	40,00	1		22 395,17 €	26 875,00 €	40,00	1

Lot n° 5 – SOUS SOLS

BASE	AVANT NEGOCIATION			APRES NEGOCIATION					
	Opérateurs économiques	HT	TTC	NOTE/40	CLASSEMENT PRIX	HT	TTC	NOTE/40	CLASSEMENT PRIX
VIGLAN	15 006,80 €	18 008,16 €	40,00	1		15 006,80 €	18 008,16 €	40,00	1

Lot n° 6 – SOIS DURS

BASE	AVANT NEGOCIATION			APRES NEGOCIATION		
Opérateurs économiques	HT	TTC	NOTE/40	CLASSEMENT PRIX	HT	TTC
RENAUDI	18 775,00 €	22 550,00€	40,00	1	17 255,00 €	20 705,00€

Lot n° 7 – PEINTURE

BASE	AVANT NEGOCIATION			APRES NEGOCIATION		
Opérateurs économiques	HT	TTC	NOTE/40	CLASSEMENT PRIX	HT	TTC
VOLAN	15 419,70 €	18 503,64€	40,00	1	15 419,70 €	18 503,64€
PATRIMOD	18 605,60 €	22 376,72 €	33,15	2	18 047,41 €	21 656,97€
SOUTH PAINT	29 454,00 €	35 355,80 €	20,93	3	29 464,00 €	35 356,80 €

Lot n° 8 – SERRURERIE / aucune offre reçue

Lot n° 9 – CVC-PB

BASE	AVANT NEGOCIATION				APRES NEGOCIATION			
	HT	TTC	NOTE/40	CLASSEMENT PRIX	HT	TTC	NOTE/40	CLASSEMENT PRIX
Opérateurs économiques								
ENGIE ENERGIES SERVICES - ENGIE SOLUTIONS	493 805,75 €	592 250,30 €	40,00	1	434 683,66 €	521 620,39 €	40,00	1
BASEAPSE								
Opérateurs économiques								
ENGIE ENERGIES SERVICES - ENGIE SOLUTIONS	506 445,93 €	607 716,34 €	40,00	1	447 304,39 €	535 705,27 €	40,00	1

Lot n° 10 – COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES

BASE	AVANT NEGOCIATION				APRES NEGOCIATION			
	HT	TTC	NOTE/40	CLASSEMENT PRIX	HT	TTC	NOTE/40	CLASSEMENT PRIX
Opérateurs économiques								
C PRO	61 270,11 €	75 924,13 €	40,00	1	63 270,11 €	75 924,13 €	40,00	1
AXEUS IT	89 858,79 €	83 830,48 €	36,23	2	69 858,79 €	83 830,48 €	36,23	2
ELECTRICITE SERVICE	91 798,29 €	110 157,88 €	27,57	3	91 798,29 €	110 157,88 €	27,57	3
EDUC'PRO R	102 639,50 €	123 157,40 €	24,66	4	102 639,50 €	123 167,40 €	24,66	4

Lot n° 11 - FACADE SITE

L'entreprise PATRI-IMMO n'a pas chiffré l'offre de base : au vu de l'article 2.4 du règlement de consultation : les candidats ont l'obligation de répondre à la solution de base et devront faire une proposition pour chacune des variantes exigées. L'absence de ces prestations dans l'offre du candidat rendra cette dernière irrégulière et imposera son rejet.

L'offre de PATRI-IMMO est donc irrégulière et rejetée.

BASE/ variante	AVANT NEGOCIATION			APRES NEGOCIATION		
	HT	TTC	NOTE/40	CLASSEMENT	HT	TTC
Opérateurs économiques				PRIX		
SOP34 -BASE	164 706,80 €	221 756,56 €	40,00	1	184 798,80 €	221 758,56 €
RAVALTEC BASE	232 150,85 €	278 581,72 €	31,84	2	232 150,85 €	278 581,02 €
SOP34 -Variante	253 491,32 €	304 109,58 €	29,16	3	253 491,32 €	304 109,58 €
RAVALTEC -variante	256 956,39 €	308 227,31 €	28,78	4	256 956,09 €	308 227,31 €
GROUPEMENT PROFIL FAÇADE / 28 FAÇADE - BASE	308 255,05 €	369 906,06 €	23,98	5	308 255,05 €	369 905,06 €
GROUPEMENT PROFIL FAÇADE / 28 FAÇADE- variante	334 762,86 €	401 715,43 €	22,08	6	334 762,86 €	401 715,43 €
				PRIX		
				NOTE/40		

BASE/Variantes+PSE1+PSE2	AVANT NEGOCIATION					APRES NEGOCIATION				
	HT	TTC	NOTE/40	CLASSEMENT PRIX	HT	TTC	NOTE/40	CLASSEMENT PRIX		
Opérateurs économiques										
SOP34_base+PSE1+PSE2	213 830,80 €	256 595,95 €	40,00	1	213 830,80 €	256 595,95 €	40,00	1		
RAVALTEC_base	252 990,85 €	303 589,02 €	33,81	2	252 990,85 €	303 589,02 €	33,81	2		
RAVALTEC_varante+PSE1+PSE2	276 460,09 €	331 752,11 €	30,94	3	276 460,09 €	331 752,11 €	30,94	3		
SOP34_varante+PSE1+PSE2	282 523,32 €	339 027,98 €	30,27	4	282 523,32 €	339 027,98 €	30,27	4		
GROUPEMENT PROFIL FACADE / 2R										
FACADE_base+PSE1+PSE2	341 145,05 €	409 374,05 €	25,07	5	341 145,05 €	409 374,05 €	25,07	5		
GROUPEMENT PROFIL FACADE / 2R										
FACADE_varante+PSE1+PSE2	367 652,86 €	441 183,43 €	23,26	6	367 652,86 €	441 183,43 €	23,26	6		
BASE/Variantes+PSE1	AVANT NEGOCIATION					APRES NEGOCIATION				
	HT	TTC	NOTE/40	CLASSEMENT PRIX	HT	TTC	NOTE/40	CLASSEMENT PRIX		
Opérateurs économiques										
SOP34_base+PSE1	232 782,80 €	279 339,36 €	40,00	1	232 782,80 €	279 339,36 €	40,00	1		
RAVALTEC_base+PSE1	240 390,85 €	288 469,02 €	38,73	2	240 390,85 €	288 469,02 €	38,73	2		
RAVALTEC_varante+PSE1	263 860,09 €	316 632,11 €	35,29	3	263 860,09 €	316 632,11 €	35,29	3		
SOP34_varante+PSE1	272 443,32 €	336 911,98 €	34,18	4	272 443,32 €	336 911,98 €	34,18	4		
GROUPEMENT PROFIL FACADE / 2R										
FACADE_base+PSE1	334 005,05 €	400 806,06 €	27,88	5	334 005,05 €	400 806,06 €	27,88	5		
GROUPEMENT PROFIL FACADE / 2R										
FACADE_varante+PSE1	360 512,86 €	432 615,43 €	25,83	6	360 512,86 €	432 615,43 €	25,83	6		

BASE PSE2	AVANT NEGOCIATION			APRES NEGOCIATION			
	HT	TTC	NOTE/40	CLASSEMENT PRIX HT	TTC	NOTE/40	CLASSEMENT PRIX
Opérateurs économiques							
SOP34 variante+pSE2	223 910,80 €	268 692,96 €	40,00	1	223 910,80 €	268 692,96 €	40,00
SAVALTEC variante+pSE2	244 750,85 €	293 701,02 €	36,59	2	244 750,85 €	293 701,02 €	36,59
GROUPEMENT PROFIL FACADE / 2R							
ACADE variante+pSE2	315 395,05 €	378 474,05 €	28,40	5	315 395,05 €	378 474,05 €	28,40
SOP34 variante+pSE2	263 571,32 €	316 285,58 €	33,98	3	263 571,32 €	316 285,58 €	33,98
SAVALTEC variante+pSE2	269 456,09 €	323 547,31 €	33,24	4	269 456,09 €	323 547,31 €	33,24
GROUPEMENT PROFIL FACADE / 2R							
ACADE variante+pSE2	341 902,80 €	410 283,43 €	26,20	6	341 902,85 €	410 283,43 €	26,20

Lot n° 12 – ASCENSEUR

BASE	AVANT NEGOCIATION			APRES NEGOCIATION			
	HT	TTC	NOTE/40	CLASSEMENT PRIX HT	TTC	NOTE/40	CLASSEMENT PRIX
Opérateurs économiques							
CFA	25 600,00 €	35 520,00 €	31,42	3	29 000,00 €	34 200,00 €	32,07
ACAF	32 442,00 €	40 950,40 €	28,67	4	32 442,00 €	38 990,40 €	28,67
ORIONA	23 250,00 €	27 900,00 €	40,00	1	23 250,00 €	27 900,00 €	40,00
TK ELEVATOR	29 380,00 €	35 255,00 €	31,65	2	29 380,00 €	35 255,00 €	31,65

ANALYSE TECHNIQUE
Pondération 80 %

AVANT NEGOCIATION

LOT 01 – GROS OEUVRE DEMOLITIONS

Critères / sous critères	pts
MEDITRAG	
APPRECIATION DES ENJEUX	14/20
Analyse des facteurs de risques, contraintes du sites	4/5
L'entreprise liste les différences nuisances et dispositions prises en rapport avec les travaux en site occupé, proposition satisfaisante	
Pertinence des dispositions prises pour exécution en site occupé, difficulté d'accès	4/5
L'entreprise liste les différences nuisances et dispositions prises en rapport avec les travaux en site occupé, proposition satisfaisante	
Sécurité et protection	3/5
Port EPI, mise en place protections collective, rédaction PPSPS et formation personnel, la proposition est satisfaisante	
Suivi qualité	3/5
Mise en place d'un référents qualité et contrôles internes et externes, la proposition est satisfaisante	
MOYENS HUMAINS ET MATERIEL	15/20
Adéquation des Moyens humains et matériels affectés spécifiquement au présent marché	6/8
L'entreprise liste les différents membres du personnel amené à travailler sur ce chantier ainsi que leur formations et CACES, l'entreprise liste également les différents moyens matériels sans en donner les références	
Méthodologie d'exécution	4/6
Fiche quotidienne pour les équipes sur les travaux à effectuer, la proposition est satisfaisante	
Gestion des déchets	5/6
L'entreprise liste les différents types de déchets qui seront générés par ce chantier ainsi que l'entreprise chargée de la valorisation des déchets et l'emplacement projeté de la benne	
GESTION	5/10
Engagement sur la tenue du calendrier et des délais	4/7
L'entreprise a fourni un planning complet des différentes tâches	
Gestion des commandes et de l'approvisionnement	1/3
Approvisionnement hebdomadaire via camion-grue, proposition incomplète	
FICHES TECHNIQUES	7/10
Qualité des principales fournitures, produits et matériaux proposés en cohérence avec le CCTP	
TOTAL MEDITRAG	41/60

LE MARCORY

APPRECIATION DES ENJEUX

Analyse des facteurs de risques, contraintes du sites
L'entreprise connaît les lieux pour avoir déjà travailler sur ce site

16/20

3/5

Pertinence des dispositions prises pour exécution en site occupé, difficulté d'accès
L'entreprise s'appuie sur ses connaissances du site pour donner des dispositions précises sachant à l'appui

5/5

Sécurité et protection

L'entreprise donne une analyse précise des risques et dispositions prises

5/5

Suivi qualité

L'entreprise détaile les différents types de contrôles ainsi que point d'arrêt

5/5

MOYENS HUMAINS ET MATERIEL

16/20

4/8

Adéquation des Moyens humains et matériels affectés spécifiquement au présent marché
L'entreprise donne ses effectifs totaux et les moyens matériels

Méthodologie d'exécution

6/6

L'entreprise détaille les différentes phases du chantier en se basant sur les postes du CCTP

Gestion des déchets

6/6

L'entreprise détaile les différents déchets et risques qui leurs sont liés ainsi que le suivi de traitement des déchets

GESTION

9/10

6/7

Engagement sur la tenue du calendrier et des délais
L'entreprise s'engage sur le planning établi par la maîtrise d'œuvre

Gestion des commandes et de l'approvisionnement

3/3

L'entreprise détaile les différentes provenances des matériaux

FICHES TECHNIQUES

7/10

Qualité des principales fournitures, produits et matériaux proposés en cohérence avec le CCTP

TOTAL LE MARCORY

50/60

SBPR

APPÉCIATION DES ENJEUX	13/20
Analyse des facteurs de risques, contraintes du sites	5/5
L'entreprise donne un descriptif détaillé de chaque poste, photo d'ancien chantier à l'appui	
Pertinence des dispositions prises pour exécution en site occupé, difficulté d'accès	1/5
L'entreprise ne donne pas de dispositions spécifiques à ce chantier ni de dispositions pour interventions en site occupé	
Sécurité et protection	6/5
Port d'EPI et protections collectives, l'entreprise donne également une analyse des risques détaillée	
Suivi qualité	2/5
L'entreprise et en avant sa démarche environnementale sans détailler d'organisation de chantier	
MOYENS HUMAINS ET MATERIEL	18/20
Adéquation des Moyens humains et matériels affectés spécifiquement au présent marché	8/8
L'entreprise donne la liste des intervenant, leurs formations et CACES ainsi que le lot des moyens matériels, références à l'appui	
Méthodologie d'exécution	6/6
Conforme aux besoins du chantier	
Gestion des déchets	4/6
L'entreprise donne les différents types de déchets et leur valorisation	
GESTION	7/10
Engagement sur la tenue du calendrier et des délais	5/7
L'entreprise donne une durée de travaux générale au lot GO	
Gestion des commandes et de l'approvisionnement	2/3
L'entreprise ne détaille pas de point au détail de la descriptions précise de la méthodologie précise des différents ouvrages	
FICHES TECHNIQUES	10/10
Qualité des principales fournitures, produits et matériaux proposés en cohérence avec la CCTP	
TOTAL SBPR	48/60

PATRI IMMO

APPRECIATION DES ENJEUX

9/20

Analyse des facteurs de risques, contraintes du site

1/5

L'entreprise ne décrit pas de dispositions précises à ce chantier

Pertinence des dispositions prises pour exécution en site occupé, difficulté d'accès

3/5

L'entreprise liste quelques dispositions générales liées aux travaux en site occupé sans rentrer dans le détail

Sécurité et protection

2/5

Port des EPI et protections collectives, la proposition manque de précision au regard des attentes et enjeux du chantier

Suivi qualité

3/5

L'entreprise liste la sommairement la provenance des différents matériaux

MOYENS HUMAINS ET MATERIEL

7/20

Adéquation des Moyens humains et matériels affectés spécifiquement au présent marché

2/8

L'entreprise liste ses effectifs complets sans effectifs spécifiques à ce chantier, il en va de même pour les moyens matériels

Méthodologie d'exécution

3/5

Mise en place d'autocontrôles, la proposition méthodologique est insuffisante au regard de la qualité exigée

Gestion des déchets

2/6

L'entreprise ne liste pas de destinations ni dispositions prises, seulement une identification des différents types de déchets

GESTION

7/10

Engagement sur la tenue du calendrier et des délais

6/7

L'entreprise s'engage sur le planning établi par la maîtrise d'œuvre

Gestion des commandes et de l'approvisionnement

1/3

L'entreprise ne détaille pas de gestion des commandes

FICHES TECHNIQUES

0/10

L'entreprise ne fournit pas de fiches techniques

TOTAL PATRI IMMO

23/60

LOT 02 – CLOISONS – DOUBLAGE – FAUX PLAFONDS

Critères / sous critères	pts
CORTINA	
APPRECIATION DES ENJEUX	11/20
Analyse des facteurs de risques, contraintes du site	2/5
Description générale proposée, pas d'analyse spécifique du site et de ses contraintes	
Pertinence des dispositions prises pour exécution en site occupé, difficulté d'accès	2/5
Cohérence avec le besoin d'une manière générale	
Aucune précision des dispositions prises sur le site concerné, pas de prise en compte des accès	
Sécurité et protection	4/5
Process détaillé conforme aux attentes – aucune précision spécifique aux contraintes sanitaires en cours	
Suivi qualité	
Description sommaire globalement adaptée au besoin du projet	
Manque de précision sur la gestion des autocontrôles	3/5
MOYENS HUMAINS ET MATERIEL	17/20
Adéquation des Moyens humains et matériels affectés spécifiquement au présent marché	8/8
Moyens humains et matériels adaptés aux besoins de l'opération	
Méthodologie d'exécution	3/5
Présentation d'une méthodologie générique globalement adaptée mais sans précision sur les spécificités de l'opération	
Gestion des déchets	6/6
Gestion détaillée et adaptée avec désignation d'un responsable déchets au début du chantier	
GESTION	7/10
Engagement sur la tenue du calendrier et des délais	4/7
Planning par tâches fourni cohérent avec les besoins sans précisions mutuelles sur l'enchaînement de tâches envisagé dans le planning marché	
Gestion des commandes et de l'approvisionnement	3/3
Conforme au besoin	
FICHES TECHNIQUES	10/10
Fiches techniques faxées complètes et conformes	
TOTAL CORTINA	45/60

SODAC

APPRECIATION DES ENJEUX

Analyse des facteurs de risques, contraintes du sites 12/20

2/5

Description générique proposée, pas d'analyse spécifique du site et de ses contraintes

Pertinence des dispositions prises pour exécution en site occupé, difficulté d'accès 2/5

Cohérence avec le niveau d'une manière générale, dispositions en site occupé moyennement détaillées

Pas de spécificités relatives au site, pas de prise en compte des accès

Sécurité et protection 5/5

Procédé détaillé conforme aux attentes

Suivi qualité 3/5

Description sommaire globalement adaptée au besoin du projet

Fiche de suivi des autocontrôles fournie

MOYENS HUMAINS ET MATERIEL

18/20

Adéquation des Moyens humains et matériels affectés spécifiquement au présent marché 8/8

Moyens humains et matériels adaptés aux besoins de l'opération

Méthodologie d'exécution 4/8

Présentation d'une méthodologie générique détaillée mais sans précision sur les spécificités de l'opération

Gestion des déchets 6/6

Gestion détaillée et adaptée avec désignation d'un responsable déchets au début du chantier

GESTION

6/10

Engagement sur la tenue du calendrier et des délais 3/7

Planning par tâches fourni cohérent avec les besoins sans précisions toutefois sur l'enchaînement de tâches envisagé dans le planning marché – ancrage sur le délai contractuel annoncé.

Gestion des commandes et de l'approvisionnement 3/3

Conforme au besoin

FICHES TECHNIQUES

10/10

Fiches techniques fournies complètes et conformes

TOTAL SODAC 46/60

MEDITRAG

APPRÉCIATION DES ENJEUX	13/20
<i>Analyse des facteurs de risques, contraintes du sites</i>	2/5
<i>Description générique proposée, pas d'analyse spécifique du site et de ses contraintes</i>	
<i>Performance des dispositions prises pour exécution en site occupé, difficulté d'accès</i>	3/5
<i>Cohérent avec le besoin d'une manière générale avec détail « procédure chantier propre »</i>	
<i>Aucune précision des dispositions prises sur le site concerné, pas de prise en compte des accès</i>	
Sécurité et protection	5/5
<i>Process détaillé conforme aux attentes</i>	
Suivi qualité	3/5
<i>Description sommaire globalement adaptée au besoin du projet</i>	
<i>Manque de précision sur la gestion des autocontrôles</i>	
MOYENS HUMAINS ET MATERIEL	17/20
<i>Adéquation des Moyens humains et matériels affectés spécifiquement au présent marché</i>	8/8
<i>Moyens humains et matériels adaptés aux besoins de l'opération</i>	
Méthodologie d'exécution	3/8
<i>Présentation d'une méthodologie générique globalement adaptée mais sans précision sur les spécificités de l'opération</i>	
Gestion des déchets	6/8
<i>Gestion détaillée et adaptée avec désignation d'un responsable déchets au début du chantier</i>	
GESTION	7/10
<i>Engagement sur la tenue du calendrier et des délais</i>	4/7
<i>Planning par tâches fourni cohérent avec les besoins sans précisions toutefois sur l'enchaînement de tâches envisagé dans le planning marché</i>	
Gestion des commandes et de l'approvisionnement	3/3
<i>Conforme au besoin</i>	
FICHES TECHNIQUES	10/10
<i>Fiches techniques fournies complètes et conformes</i>	
TOTAL MEDITRAG	47/60

LOT 04 – MENUISERIES INTERIEURES

Critères / sous critères	pts
MEDITRAG	
APPRECIATION DES ENJEUX	13/20
Analyse des facteurs de risques, contraintes du sites	2/5
Description générique proposée, pas d'analyse spécifique du site et de ses contraintes	
Pertinence des dispositions prises pour exécution en site occupé, difficulté d'accès	3/5
Coherente avec le besoin d'une manière générale avec détail « procédure chantier propre »	
Aucune précision des dispositions prises sur le site concerné, pas de prise en compte des accès	
Sécurité et protection	5/5
Process détaillé conforme aux attentes	
Suivi qualité	3/5
Description sommaire globalement adaptée au besoin du projet	
Manque de précision sur la gestion des autocontrôles	
MOYENS HUMAINS ET MATERIEL	15/20
Adéquation des Moyens humains et matériels affectés spécifiquement au présent marché	5/8
Moyens matériels adaptés aux besoins de l'opération – moyens humains avec qualifications polyvalentes à préciser suivant effectif envisagé en période de pointe	
Méthodologie d'exécution	3/6
Présentation d'une méthodologie générique globalement adaptée mais sans précision sur les spécificités de l'opération	
Gestion des déchets	6/6
Gestion détaillée et adaptée avec désignation d'un responsable déchets au début du chantier	
GESTION	7/10
Engagement sur la tenue du calendrier et des délais	4/7
Planning par tâches fourni cohérent avec les besoins sans précisions toutefois sur l'anchancement de tâches envisagé dans le planning marché	
Gestion des commandes et de l'approvisionnement	3/3
Conforme au besoin	
FICHES TECHNIQUES	5/10
Fiches techniques fournies conformes – manque fiche technique des miroirs, signalétique envisagée et matériaux pour la banque d'accueil	
TOTAL MEDITRAG	44/60

LOT 05 ~ SOLS SOUPLES

Critères / sous critères	pts
<u>VIOLAN</u>	
APPRECIATION DES ENJEUX	13/20
Analyse des facteurs de risques, contraintes du sites	2/5
Description générale proposée, pas d'analyse spécifique du site et de ses contraintes	
Pertinence des dispositions prises pour exécuter en site occupé, difficulté d'accès	3/5
Cohérent avec le besoin d'une manière générale avec détail « procédure chantier propre »	
Aucune précision des dispositions prises sur le site concerné, pas de prise en compte des accès	
Sécurité et protection	5/5
Process détaillé conforme aux attentes	
Suivi qualité	3/5
Description sommaire globalement adaptée au besoin du projet	
Manque de précision sur la gestion des autocontrôles	
MOYENS HUMAINS ET MATERIEL	15/20
Adéquation des Moyens humains et matériels affectés spécifiquement au présent marché	5/8
Moyens matériels adaptés aux besoins de l'opération – moyens humains à préciser pour la pose de sol (peintres uniquement envisagé)	
Méthodologie d'exécution	4/8
Présentation d'une méthodologie générale détaillée et adaptée mais sans précision sur les spécificités de l'opération	
Gestion des déchets	6/8
Gestion détaillée et adaptée avec désignation d'un responsable déchets au début du chantier	
GESTION	7/10
Engagement sur la tenue du calendrier et des délais	4/7
Planning par tâches fourni cohérent avec les besoins sans précisions toutefois sur l'enchaînement de tâches envisagé dans le planning marché	
Gestion des commandes et de l'approvisionnement	3/3
Conforme au besoin	
FICHES TECHNIQUES	10/10
Fiches techniques fournies conformes et adaptées	
TOTAL VIOLAN	48/60

LOT 06 – SOLS DURS

Critères / sous critères	pts
REINAUDO	
APPÉCIATION DES ENJEUX	14/20
Analyses des facteurs de risques, contraintes du site*	2/5
Description générique proposée, par d'analyse spécifique du site et de ses contraintes	
Pertinence des dispositions prises pour exécution en site occupé, difficulté d'accès	3/5
Conformité avec le besoin d'une manière générale avec détail « procédure chantier propre »	
Aucune précision des dispositions prises sur le site concerné, pas de prise en compte des accès	
Sécurité et protection	5/5
Process détaillé conforme aux attentes	
Suivi qualité	4/5
Description sommaire globalement adaptée au besoin du projet	
MOYENS HUMAINS ET MATERIEL	15/20
Adéquation des Moyens humains et matériels affectés spécifiquement au présent marché	5/8
Moyens matériels adaptés aux besoins de l'opération – moyens humains à préciser pour la pose de sol (peintres uniquement envisagé)	
Methodologie d'exécution	4/6
Présentation d'une méthodologie générique détaillée et adaptée mais sans précision sur les spécificités de l'opération	
Gestion des déchets	6/6
Gestion détaillée et adaptée avec désignation d'un responsable déchets au début du chantier	
GESTION	7/10
Engagement sur la tenue du calendrier et des délais	4/7
Planning par tâches fourni cohérent avec les besoins sans précisions toutefois sur l'anchancement de tâches envisagé dans le planning marché	
Gestion des commandes et de l'approvisionnement	3/3
Conforme au besoin	
FICHES TECHNIQUES	10/10
Fiches techniques fournies conformes et adaptées	
TOTAL REINAUDO	46/90

LOT 07 – PEINTURE

Critères / sous critères	pts
<u>VIOLAN</u>	
APPRECIATION DES ENJEUX	13/20
Analyse des facteurs de risques, contraintes du site.	2/5
Description générique proposée, pas d'analyse spécifique du site et de ses contraintes.	
Perfomance des dispositions prises pour exécution en site occupé, difficulté d'accès	3/5
Cohérent avec le besoin d'une manœuvre générale avec détail « procédure chantier propre »	
Aucune précision des dispositions prises sur le site concerné, pas de prise en compte des accès	
Sécurité et protection	5/5
Process détaillé conforme aux attentes	
Suivi qualité	3/5
Description sommaire globalement adaptée au besoin du projet	
Manque de précision sur la gestion des autocentrales	
MOYENS HUMAINS ET MATERIEL	18/20
Adéquation des Moyens humains et matériels affectés spécifiquement au présent marché	6/6
Moyens humains et matériels adaptés aux besoins de l'opération	
Méthodologie d'exécution	4/6
Présentation d'une méthodologie générique détaillée et adaptée mais sans précision sur les spécificités de l'opération	
Gestion des déchets	6/6
Gestion détaillée et adaptée avec désignation d'un responsable déchets au début du chantier	
GESTION	7/10
Engagement sur la tenue du calendrier et des délais	4/7
Planning par tâches fourni cohérent avec les besoins sans précisions toutefois sur l'enchaînement de tâches envisagé dans le planning marché	
Gestion des commandes et de l'approvisionnement	3/3
Conforme au besoin	
FICHES TECHNIQUES	10/10
Fiches techniques fournies conformes et adaptées	
TOTAL VIOLAN	51/60

PATRI-IMMO

APPRECIATION DES ENJEUX	12/20
Analyse des facteurs de risques, contraintes du sites	2/5
Description générique proposée, pas d'analyse spécifique du site et de ses contraintes	
Pertinence des dispositions prises pour exécution en site occupé, difficulté d'accès	2/5
Cohérent avec le besoin d'une manière générale	
Aucune précision des dispositions prises sur le site concerné, pas de prise en compte des accès	
Sécurité et protection	5/5
Process détaillé conforme aux attentes	
Suivi qualité	3/5
Description sommaire globalement adaptée au besoin du projet	
Manque de précision sur la gestion des autocontrôles	
MOYENS HUMAINS ET MATERIEL	17/20
Adéquation des Moyens humains et matériels affectés spécifiquement au présent marché	5/8
Moyens humains et matériels adaptés aux besoins de l'opération	
Méthodologie d'exécution	3/6
Présentation d'une méthodologie générique globalement convenable mais sans précision sur les spécificités de l'opération	
Gestion des déchets	6/6
Gestion détaillée et adaptée avec désignation d'un responsable déchets au début du chantier	
GESTION	3/10
Engagement sur la tenue du calendrier et des délais	2/7
Engagement confirmé sur le planning mais aucune analyse par tâche ni planning fourni	
Gestion des commandes et de l'approvisionnement	1/3
Pas de précisions spécifiques	
FICHES TECHNIQUES	0/10
Pas de fiche technique fournie	
TOTAL PATRI-IMMO	31/60

SOUTH PAINT

APPRÉCIATION DES ENJEUX	10/20
Analyse des facteurs de risques, contraintes du sites	5/5
Description complète et détaillée	
Pertinence des dispositions prises pour exécution en site occupé, difficulté d'accès	5/5
Cohérent avec le besoin avec une bonne identification des accès	
Sécurité et protection	5/5
Process détaillé conforme aux attentes	
Suivi qualité	3/5
Description sommaire globalement adaptée au besoin du projet	
Manque de précision sur la gestion des autocontrôles	
MOYENS HUMAINS ET MATERIEL	19/20
Adéquation des Moyens humains et matériels affectés spécifiquement au présent marché	8/8
Moyens humains et matériels adaptés aux besoins de l'opération	
Méthodologie d'exécution	5/6
Présentation d'une méthodologie générique détaillée et adaptée	
Gestion des déchets	6/6
Gestion détaillée et adaptée avec désignation d'un responsable déchets au début du chantier	
GESTION	7/10
Engagement sur la tenue du calendrier et des délais	4/7
Planning par tâches, fourni cohérent avec les besoins sans précisions toutefois sur l'enchaînement de tâches envisagé dans le planning marché	
Gestion des commandes et de l'approvisionnement	3/3
Conforme au besoin	
FICHES TECHNIQUES	10/10
Fiches techniques fournies conformes et adaptées	
TOTAL SOUTH PAINT	54/60

LOT 09 – CVC/PB

Critères / sous critères	pts
ENGIE ENERGIE SERVICES – ENGIE SOLUTION	
APPRECIATION DES ENJEUX	12/20
L'entreprise ne présente pas d'analyse des facteurs de risques.	
Elle relève les problématiques de manutention pour les équipements lourds (chaudières bois).	2/5
L'entreprise indique prendre en compte la contrainte d'intervention en site occupé.	
La planification de travaux en horaire décalé ou bien pendant les périodes de congés. Générique	2/5
Elle indique intégrer les contraintes d'un bâtiment ERP (sécurisation des personnes, protection incendie). Générique	2/5
L'entreprise aura un interlocuteur privilégié pour le projet et qui coordonnera et pilotera les équipes. L'entreprise fournit un organigramme du chantier, ainsi que la liste des sous-traitants. Satisfaisant	5/5
MOYENS HUMAINS ET MATERIEL	20/20
Moyens humains d'encadrement adaptés au chantier. L'entreprise prévoit : un responsable d'affaire, une assistance client, un responsable BE, un chef de chantier, un technicien BE, 2 chef d'équipe et une équipe de sous-traitant par corps de métier (chaufferie bois, tuyauterie, électrique et régulation, manutention + grutage, calorifuge acoustique). L'entreprise détaille également les moyens humains des sous-traitants élevés pour ce dossier. Les moyens matériels du sous-traitant principal spécialisé en chauffe bois sont détaillés et adaptés au projet.	8/8
La méthodologie d'exécution est détaillée et conformes aux attentes pour ce chantier.	6/6
La partie gestion de déchets est traitée. Conforme aux attentes pour ce marché	6/6
GESTION	2/10
L'entreprise ne précise pas son engagement sur la tenue du calendrier et des délais contractuels	0/7
L'entreprise indique prévoir la commande de l'ensemble des équipements et matériels nécessaire à la réalisation des travaux en phase de préparation. Pas de note spécifique quant aux délais d'approvisionnement.	2/3
FICHES TECHNIQUES	10/10
Les fiches fournies sont conformes aux prescriptions du DCE.	
TOTAL ENGIE ENERGIE SERVICES – ENGIE SOLUTION	44/60

LOT 10 – COURANT FORT / COURANT FAIBLE / SSI

Critères / sous critères	pts
CJ PRO	
APPRECIATION DES ENJEUX	5/20
Analyse des facteurs de risques, contraintes du sites	0/5
<i>L'entreprise ne présente pas d'analyse des facteurs de risques. Les contraintes du site ne sont pas relevées</i>	
Pertinence des dispositions prises pour exécution en site occupé, difficulté d'accès	0/5
<i>L'entreprise ne donne pas d'éléments convaincants sur les protections mises en oeuvre pour ce chantier en site occupé</i>	
Sécurité et protection	5/5
<i>Sécurité et protection des personnels suffisamment décrit</i>	
Suivi qualité	0/5
<i>L'entreprise n'aborde pas la méthode du suivi interne de la réalisation du chantier</i>	
MOYENS HUMAINS ET MATERIEL	20/20
Adéquation des Moyens humains et matériels affectés spécifiquement au présent marché	8/8
<i>Les moyens humains engagé par l'entreprise sont en adéquation avec ce chantier, il est prévu : 1 chargé d'étude, 1 chef de chantier, 1 ouvrier qualifié et 1 apprenti. Les matériels affectés spécifiquement au présent marché sont suffisante bien que la description reste sommaire</i>	
Méthodologie d'exécution	6/6
<i>La méthodologie d'exécution est précisée</i>	
Gestion des déchets	6/6
<i>La gestion des déchets est présentée sous forme de tableau synthétique</i>	
GESTION	7/10
Engagement sur la tenue du calendrier et des délais	7/7
<i>L'entreprise prévoit un planning sur 22 semaines, dont 6 semaines consacrées à la préparation de chantier : conforme</i>	
Gestion des commandes et de l'approvisionnement	0/3
<i>L'entreprise n'indique pas de procédure particulière pour lancer les commandes de matériel afin d'anticiper les délais d'approvisionnement</i>	
FICHES TECHNIQUES	10/10
<i>Les fiches techniques des produits présentés correspondent aux attentes du CCTP</i>	
TOTAL CJ PRO	42/60

AXELIS IT

APPRECIATION DES ENJEUX

10/20

0/5

Analyses des facteurs de risques, contraintes du site.

L'entreprise ne présente pas d'analyse des facteurs de risques. Les contraintes du site ne sont pas relevées.

Pertinence des dispositions prises pour exécution en site occupé, difficulté d'accès.

0/5

L'entreprise ne donne pas d'éléments convaincants sur les protections mises en œuvre pour ce chantier en site occupé.

Sécurité et protection

6/6

Sécurité et protection des personnels suffisamment décrit

Suivi qualité

5/5

L'entreprise décrit précisément et avec force de détails les méthodes permettant d'assurer un suivi qualité du chantier suivant la note d'organisation.

MOYENS HUMAINS ET MATERIEL

20/20

0/0

Adéquation des Moyens humains et matériels affectés spécifiquement au présent marché

Les moyens humains engagé par l'entreprise sont en adéquation avec ce chantier. Il est prévu : 1 chef de chantier, 2 chefs d'équipe, 4 monteurs. Les matériels affectés spécifiquement au présent marché sont suffisants bien que la description reste sommaire.

Méthodologie d'exécution

6/6

La méthodologie d'exécution est précisée

Gestion des déchets

6/6

La gestion des déchets est suffisamment bien détaillée

GESTION

10/10

7/7

Engagement sur la tenue du calendrier et des délais

L'entreprise précise un planning conforme

Gestion des commandes et de l'approvisionnement

3/3

L'entreprise est sensibilisée aux temps d'approvisionnement des matériels et indique la disponibilité de produits sous 2-3 semaines, et qui est cohérent étant donné le planning.

FICHES TECHNIQUES

0/10

Les fiches techniques proposées concernent uniquement les appareils d'isolation ; la gamme proposée est située dans un standard moyen.

TOTAL AXELIS IT

48/60

ELECTRICITE SERVICE

APPRÉCIATION DES ENJEUX	20/20
Analyse des facteurs de risques, contraintes du sites	5/5
L'entreprise prend bien la mesure des contraintes de travail en site occupé en garantissant la protection des personnes tout en réalisant le chantier de manière sécurisée	
Pertinence des dispositions prises pour exécution en site occupé, difficulté d'accès	5/5
L'entreprise détaille son plan d'actions pragmatique et en cohérence avec le site, l'entreprise met en place des commandes groupées afin de réduire le nombre d'aller et venue pour les livraisons	
Sécurité et protection	5/5
Sécurité et protection des personnels suffisamment décrite	
Suivi qualité	5/5
L'entreprise décrit précisément et avec force de détails les méthodes permettant d'assurer un suivi qualité du chantier suivant la note d'organisation ; le suivi qualité est assuré notamment par fiches d'autocontrôles utilisées par les techniciens sur chantier	
MOYENS HUMAINS ET MATÉRIEL	20/20
Adéquation des Moyens humains et matériels affectés spécifiquement au présent marché	8/8
Les moyens humains engagé par l'entreprise sont en adéquation avec ce chantier, il est prévu : 1 chargé d'affaires, 1 chef d'équipe, 2 compagnons professionnels et 1 apprenti. Les matériels affectés spécifiquement au présent marché sont suffisants et listés dans un tableau	
Méthodologie d'exécution	6/6
La méthodologie d'exécution est bien détaillée	
Gestion des déchets	6/6
La gestion des déchets est suffisamment bien détaillée	
GESTION	10/10
Engagement sur la tenue du calendrier et des délais	7/7
L'entreprise précise un planning conforme	
Gestion des commandes et de l'approvisionnement	3/3
L'entreprise met en place des processus afin d'anticiper et de réduire les délais d'approvisionnement des matériels et matériaux	
FICHES TECHNIQUES	10/10
Les fiches techniques des produits présentés sont nombreuses et correspondent aux attentes du CCTP	
TOTAL ELECTRICITE SERVICE	60/60

Elec Pro LR

APPRECIATION DES ENJEUX

18/20

5/5

Analyse des facteurs de risques, contraintes du sites

L'entreprise prend bien la mesure des contraintes de travail en site occupé en garantissant la protection des personnes tout en réalisant le chantier de manière sécurisée

Pertinence des dispositions prises pour exécution en site occupé, difficulté d'accès

5/5

L'entreprise détaille son plan d'action pragmatique et en cohérence avec le site, balisage de l'aire pour séparer les flux de personnes

Sécurité et protection

5/5

Sécurité et protection des personnels suffisamment décrit

Suivi qualité

3/5

L'entreprise décrit les mesures en fin de chantier pour assurer la qualité, mais il manque la description qui est prévue tout au long de la réalisation

MOYENS HUMAINS ET MATERIEL

18/20

8/8

Adequation des Moyens humains et matériels affectés spécifiquement au présent marché
Les moyens humains engagé par l'entreprise sont en adéquation avec ce chantier, il est prévu : 1 conducteur de travaux, 1 chef de chantier et 2 techniciens qualifiés. Les matériels affectés spécifiquement au présent marché sont suffisants

Méthodologie d'exécution

4/5

La méthodologie est standard et certains passages décrits ne correspondent pas à ce chantier ; il est question de logements

Gestion des déchets

6/6

La gestion des déchets est détaillée

GESTION

10/10

7/7

Engagement sur la tenue du calendrier et des délais

L'entreprise précise un planning conforme

Gestion des commandes et de l'approvisionnement

3/3

L'entreprise établit les états des matériels dès le début des études afin d'anticiper et d'obtenir les approvisionnements des matériels et matériau dans les délais impartis sans retard

FICHES TECHNIQUES

5/10

Les fiches techniques proposées concernent principalement les appareils d'éclairages : normal et de sécurité; les gammes en partie proposées se situent dans un standard moyen.

TOTAL ELEC PRO LR

51/60

LOT 11 – FACADES – ITE

Critères / sous critères pts

SOLUTION DE BASE

SOP34

APPRÉCIATION DES ENJEUX	14/20
Analyse des facteurs de risques, contraintes du sites	2/5
Description générique proposée, pas d'analyse spécifique du site et de ses contraintes.	
Pertinence des dispositions prises pour exécution en site occupé, difficulté d'accès	3/5
Cohérent avec le besoin d'une manière générale	
Aucune précision des dispositions prises sur le site concerné, pas de prise en compte des accès	
Sécurité et protection	5/5
Procédé détaillé conforme aux attentes	
Suivi qualité	4/5
Description sommaire globalement adaptée au besoin du projet	
MOYENS HUMAINS ET MATERIEL	13/20
Adéquation des Moyens humains et matériels affectés spécifiquement au présent marché	8/8
Moyens humains et matériels adaptés aux besoins de l'opération	
Méthodologie d'exécution	2/6
Présentation d'une méthodologie générique détaillée et adaptée mais sans étude spécifique sur le site et l'enchaînement de tâches global du chantier liée à l'avancement des façades.	
Gestion des déchets	3/6
Gestion décrite de manière générique	
GESTION	7/10
Engagement sur la tenue du calendrier et des délais	4/7
Planning par tâches fourni cohérent avec les besoins sans précisions toutefois sur l'enchaînement de tâches envisagé dans le planning marché	
Gestion des commandes et de l'approvisionnement	3/3
Conforme au besoin	
FICHES TECHNIQUES	5/10
Fiches techniques fournies, solution de base enclut de façade RPE peu satisfaisante techniquement au regard du projet.	
TOTAL SOP34	39/60

RAVALTEC

APPRECIATION DES ENJEUX

Analyses des facteurs de risques, contraintes du site	18/20
Analyses cohérente aux contraintes du site avec identification des problématiques	4/5
Pertinence des dispositions prises pour exécution en site occupé, difficulté d'accès	
Cohérent avec le bâti et mise en place d'une signalétique	5/5
Identification des dispositions prises sur le site concerné et de la gestion des accès en site occupé	
Sécurité et protection	5/5
Process détaillé conforme aux attentes	
Surveillance qualité	4/5
Description sommaire globalement adaptée au besoin du projet	

MOYENS HUMAINS ET MATERIEL

Adéquation des Moyens humains et matériels affectés spécifiquement au présent marché	18/20
Moyens humains et matériels adaptés aux besoins de l'opération	8/8
Methodologie d'exécution	4/6
Présentation d'une méthodologie détaillée et adaptée avec un manque de précision toutefois sur l'enchaînement de tâches général du chantier lié à l'avancement des façades	
Gestion des déchets	6/6
Gestion des déchets détaillée et adaptée aux contraintes de l'opération	

GESTION

Engagement sur la tenue du calendrier et des délais	7/10
Pas de planning détaillé fourni – délai global très optimisé envisagé toutefois avec constitution de 2 équipes en simultanée	5/7
Gestion des commandes et de l'approvisionnement	3/3
Conforme au besoin	

FICHES TECHNIQUES

Fiches techniques fournies, solution de base enduit de façade RPE peu satisfaisante techniquement au regard du projet	5/10
---	------

TOTAL RAVALTEC

50/60

GROUPEMENT PROFIL FACADE/2R FACADES

APPRECIATION DES ENJEUX	0/20
Analyse des facteurs de risques, contraintes du sites	0/5
Aucun élément fourni	
Pertinence des dispositions prises pour exécution en site occupé, difficulté d'accès	0/5
Aucun élément fourni	
Sécurité et protection	0/5
Aucun élément fourni	
Suivi qualité	0/5
Aucun élément fourni	
MOYENS HUMAINS ET MATERIEL	3/20
Adéquation des Moyens humains et matériels affectés spécifiquement au présent marché	3/6
Moyens humains et matériels peu détaillés vis-à-vis des besoins de l'opération	
Méthodologie d'exécution	0/6
Aucun élément fourni	
Gestion des déchets	0/6
Aucun élément fourni	
GESTION	2/10
Engagement sur la tenue du calendrier et des délais	2/7
Pas de planning détaillé fourni	
Identification des temps d'intervention par façade sur une photo annexée	
Gestion des commandes et de l'approvisionnement	0/3
Aucun élément fourni	
FICHES TECHNIQUES	5/10
Fiches techniques fournies, solution de base enclot de façade RPE peu satisfaisante techniquement au regard du projet	
TOTAL GROUPEMENT PROFIL FACADE / 2R FACADES	10/60

Critères / sous critères pts

SOLUTION VARIANTE

SOP34

APPRECIATION DES ENJEUX

Analyse des facteurs de risques, contraintes du site 14/20
2/5

Description générique proposée, pas d'analyse spécifique du site et de ses contraintes

Pertinence des dispositions prises pour exécution en site occupé, difficulté d'accès 3/5

Cohérent avec le besoin d'une manière générale

Accure précision des dispositions prises sur le site concerné, pas de prise en compte des accès

Sécurité et protection 5/5

Process détaillé conforme aux attentes

Suivi qualité 4/5

Description sommaire globalement adaptée au besoin du projet

MOYENS HUMAINS ET MATERIEL

Adéquation des Moyens humains et matériels affectés spécifiquement au présent marché 13/20

6/8

Moyens humains et matériels adaptés aux besoins de l'opération

Méthodologie d'exécution 2/5

Présentation d'une méthodologie générique détaillée et adaptée mais sans étude spécifique sur le site et l'enchaînement de tâches général du chantier lié à l'avancement des façades

Gestion des déchets 3/5

Gestion décrite de manière générique

GESTION

Engagement sur la tenue du calendrier et des délais 7/10

4/7

Planning par tâches fourni cohérent avec les besoins sans précisions toutefois sur l'enchaînement de tâches envisagé dans le planning marché

Gestion des commandes et de l'approvisionnement 3/3

Conforme au besoin

FICHES TECHNIQUES

Fiches techniques fournies adaptées et conformes 10/10

TOTAL SOP34

44/60

RAVALTEC

APPRÉCIATION DES ENJEUX	16/20
Analyse des facteurs de risques, contraintes du site	4/5
<i>Analyse cohérente aux contraintes du site avec identification des problématiques</i>	
Pertinence des dispositions prises pour exécution en site occupé, difficulté d'accès	5/5
<i>Cohérent avec le besoin avec mise en place d'une signalétique</i>	
<i>Identification des dispositions prises sur le site concerné et de la gestion des accès en site occupé</i>	
Sécurité et protection	5/5
<i>Processus détaillé conforme aux attentes</i>	
Surveillance qualité	4/5
<i>Description sommaire globalement adaptée au bassin du projet</i>	
MOYENS HUMAINS ET MATERIEL	16/20
Adéquation des Moyens humains et matériels affectés spécifiquement au présent marché	6/6
<i>Moyens humains et matériels adaptés aux besoins de l'opération</i>	
Méthodologie d'exécution	4/6
<i>Présentation d'une méthodologie détaillée et adaptée avec un manque de précision toutefois sur l'enchaînement des tâches général du chantier lié à l'avancement des façades</i>	
Gestion des déchets	6/6
<i>Gestion des déchets détaillée et adaptée aux contraintes de l'opération</i>	
GESTION	7/10
Engagement sur la tenue du calendrier et des délais	5/7
<i>Pas de planning détaillé fourni - délai global très optimisé envisagé toutefois avec constitution de 2 équipes en simultané</i>	
Gestion des commandes et de l'approvisionnement	3/3
<i>Conforme au besoin</i>	
FICHES TECHNIQUES	10/10
Fiches techniques fournies adaptées et conformes	
TOTAL RAVALTEC	55/60

GROUPEMENT PROFIL FACADE/2R FACADES

APPRECIATION DES ENJEUX

Analyse des facteurs de risques, contraintes du sites

0/20

0/5

Aucun élément fourni

Pertinence des dispositions prises pour exécution en site occupé, difficulté d'accès

0/5

Aucun élément fourni

Sécurité et protection

0/5

Aucun élément fourni

Suivi qualité

0/5

Aucun élément fourni

MOYENS HUMAINS ET MATERIEL

3/20

3/8

Adéquation des Moyens humains et matériels affectés spécifiquement au présent marché
Moyens humains et matériels peu détaillés vis-à-vis des besoins de l'opération

Méthodologie d'exécution

0/5

Aucun élément fourni

Gestion des déchets

0/5

Aucun élément fourni

GESTION

2/10

2/7

Engagement sur la tenue du calendrier et des délais

Pas de planning détaillé fourni

Identification des temps d'intervention par façade sur une photo adhésive

Gestion des commandes et de l'approvisionnement

0/3

Aucun élément fourni

FICHES TECHNIQUES

10/10

Fiches techniques fournies adaptées et conformes

TOTAL GROUPEMENT PROFIL FACADE / 2R FACADES

15/60

LOT 12 – ASCENSEURS

Critères / sous critères	pts
CFA	
APPRECIATION DES ENJEUX	18/20
Analyse des facteurs de risques, contraintes du sites	3/5
Analyse générique de l'environnement, pas d'identification des spécificités propre au site	
Pertinence des dispositions prises pour exécution en site occupé, difficulté d'accès	5/5
Identification des dispositions prises sur le site concerné et de la gestion des accès en site occupé	
Sécurité et protection	5/5
Process détaillé conforme aux attentes	
Suivi qualité	5/5
Adapté aux besoins du projet	
MOYENS HUMAINS ET MATERIEL	20/20
Adéquation des Moyens humains et matériels affectés spécifiquement au présent marché	8/8
Moyens humains et matériels adaptés aux besoins de l'opération	
Méthodologie d'exécution	6/6
Présentation d'une méthodologie détaillée et adaptée	
Gestion des déchets	6/6
Gestion des déchets détaillée et adaptée aux contraintes de l'opération	
GESTION	8/10
Engagement sur la tenue du calendrier et des délais	5/7
Pas de planning détaillé fourni – délai global très optimisé envisagé toutefois avec constitution de 2 équipes en simultanée	
Gestion des commandes et de l'approvisionnement	3/3
Conforme au besoin	
FICHES TECHNIQUES	5/10
Divergences entre la proposition et le CCTP, équipement similaire toutefois mais présentant quelques différences à justifier.	
TOTAL CFA	51 / 60

ACAF

APPRECIATION DES ENJEUX

Analyse des facteurs de risques, contraintes du sites	10/20 3/5
<i>Analyse géologique de l'environnement, pas d'identification des spécificités propres au site</i>	
Pertinence des dispositions prises pour exécution en site occupé, difficulté d'accès	5/5
<i>Identification des dispositions prises sur le site concerné et de la gestion des accès en site occupé</i>	
Sécurité et protection	5/5
<i>Process détaillé conforme aux attentes</i>	
Suivi qualité	5/5
<i>Adapté aux besoins du projet</i>	

MOYENS HUMAINS ET MATERIEL

Adéquation des Moyens humains et matériels affectés spécifiquement au présent marché	20/20 8/8
<i>Moyens humains et matériels adaptés aux besoins de l'opération</i>	
Méthodologie d'exécution	6/6
<i>Présentation d'une méthodologie détaillée et adaptée</i>	
Gestion des déchets	6/6
<i>Gestion des déchets détaillée et adaptée aux contraintes de l'opération</i>	

GESTION

Engagement sur la tenue du calendrier et des délais	8/10 5/7
<i>Pas de planning détaillé fourni - délai global très optimisé envisagé multphasé avec constitution de 2 équipes en simultané</i>	
Gestion des commandes et de l'approvisionnement	3/3
<i>Conforme au besoin</i>	

FICHES TECHNIQUES

Fiche technique conforme dans son ensemble mais présentant des incohérences avec les indications du mémoire	5/10
---	-------------

TOTAL ACAF

51 / 60

ORONA

APPRECIATION DES ENJEUX		16/20
Analyse des facteurs de risques, contraintes du sites		5/5
Analyse générique de l'environnement, pas d'identification des spécificités propres au site		
Performance des dispositions prises pour exécution en site occupé, difficulté d'accès		5/5
Identification des dispositions prises sur le site concerné et de la gestion des accès en site occupé		
Sécurité et protection		5/5
Process détaillé conforme aux attentes		
Suivi qualité		5/5
Adapté aux besoins du projet		
MOYENS HUMAINS ET MATERIEL		20/20
Adéquation des Moyens humains et matériels affectés spécifiquement au présent marché		5/5
Moyens humains et matériels adaptés aux besoins de l'opération		
Méthodologie d'exécution		5/5
Présentation d'une méthodologie détaillée et adaptée		
Gestion des déchets		5/5
Gestion des déchets détaillée et adaptée aux contraintes de l'opération		
GESTION		8/10
Engagement sur la tenue du calendrier et des délais		5/7
Plan de planning détaillé fourni - délai global très optimisé envisagé toutefois avec constitution de 2 équipes en simultanée		
Gestion des commandes et de l'approvisionnement		5/5
Conforme au besoin		
FICHES TECHNIQUES		10/10
Fiche technique conforme aux attentes		
TOTAL ORONA		56 / 60

TK ELEVATOR

APPRECIATION DES ENJEUX

Analyses des facteurs de risques, contraintes du site	16/20
Analyses générique de l'environnement, pas d'identification des spécificités propres au site	3/5
Pertinence des dispositions prises pour exécution en site occupé, difficulté d'accès	5/5
Identification des dispositions prises sur le site concerné et de la gestion des accès en site occupé	
Sécurité et protection	5/5
Processus détaillé conforme aux attentes	
Suivi qualité	5/5
Adapté aux besoins du projet	

MOYENS HUMAINS ET MATERIEL

Adéquation des Moyens humains et matériels affectés spécifiquement au présent marché	20/20
Moyens humains et matériels adaptés aux besoins de l'opération	8/8
Méthodologie d'exécution	6/6
Présentation d'une méthodologie détaillée et adaptée	
Gestion des déchets	6/6
Gestion des déchets détaillée et adaptée aux contraintes de l'opération	

GESTION

Engagement sur la tenue du calendrier et des délais	8/10
Pas de planning détaillé fourni - délai global très optimisé envisagé toutefois avec constitution de 2 équipes en simultanée	5/7
Gestion des commandes et de l'approvisionnement	3/3
Conforme au besoin	

FICHES TECHNIQUES

Divergences entre la proposition et le CCTP	5/10
---	------

TOTAL TK ELEVATOR

51 / 60

ANALYSE TECHNIQUE
Pondération 60 %

APRES NEGOCIATION

LOT 01 – GROS OEUVRE DEMOLITIONS

Critères / sous critères pts

MEDITRAG

APPRECIATION DES ENJEUX

Analyse des facteurs de risques, connaissances de sites

14/20

4/5

L'entreprise liste les différentes situations et dispositions prises en rapport avec les travaux en site occupé, proposition suffisante

Particularité des dispositions prises pour exécution en site occupé, difficulté d'accès

4/5

L'entreprise liste les différentes situations et dispositions prises en rapport avec les travaux en site occupé, proposition suffisante

Sécurité et protection

3/5

Port EPI, mise en place protection collective, rédaction PPSPS et formation personnel, la proposition est suffisante

Suivi qualité

3/5

Mise en place d'un référent qualité et contrôles internes et externes, la proposition est suffisante

MOYENS HUMAINS ET MATERIEL

15/20

6/8

Adquisition des Moyens humains et matériels affectés spécifiquement au présent marché

L'entreprise liste les différents nombreux du personnel ayant à travailler sur ce chantier ainsi que leur formations et CACES

L'entreprise liste également les différents moyens matériels sans en donner les références

Méthodologie d'exécution

4/5

Fiche quotidienne pour les équipes sur les travaux à effectuer, la proposition est suffisante

Gestion des déchets

5/6

L'entreprise liste les différents types de déchets qui seront générés par ce chantier ainsi que l'entreprise chargée de la valorisation des déchets et l'enlèvement propreté de la bretelle

GESTION

5/10

4/7

Engagement sur la tenue du calendrier et des délais

L'entreprise a fourni un planning complet des différentes tâches

Gestion des commandes et de l'approvisionnement

1/3

Approvisionnement hebdomadaire via camion-grue, proposition incomplète

FICHES TECHNIQUES

7/10

Qualité des principales fournitures, produits et matériaux proposés en cohérence avec le CCTP

TOTAL MEDITRAG

41/60

LE MARCORY

APPRECIATION DES ENJEUX

Analyse des facteurs de risques, contraintes du site

18/20

3/5

L'entreprise connaît les lieux pour venir déjà travailler sur ce site

Pertinence des dispositions prises pour exécution au site occupé, difficulté d'accès

5/5

L'entreprise s'appuie sur ses connaissances du site pour donner des dispositions précises relatives à l'appui

Sécurité et protection

L'entreprise donne une analyse précise des risques et dispositions prises

5/5

Suivi qualité

L'entreprise détaille les différents types de contrôles ainsi que point d'arrêt

5/5

MOYENS HUMAINS ET MATERIEL

16/20

4/5

Adéquation des Moyens humains et matériels affectés spécifiquement au présent marché

L'entreprise donne ses effectifs humains et les moyens matériels

Méthodologie d'exécution

6/6

L'entreprise détaille les différentes phases du chantier en se basant sur les postes du CCTP

Gestion des déchets

6/6

L'entreprise détaille les différents déchets et risques qui leurs sont liés ainsi que le suivi de traitement des déchets

GESTION

9/10

6/7

Engagement sur la tenue du calendrier et des délais

L'entreprise s'engage sur le planning établi par la maîtrise d'œuvre

Gestion des commandes et de l'approvisionnement

3/3

L'entreprise détaille les différentes provenances des matériaux

FICHES TECHNIQUES

7/10

Qualité des principales fournitures, produits et matériaux proposés en cohérence avec le CCTP

TOTAL LE MARCORY

58/60

SBPR

APPÉCIATION DES ENJEUX	
Analyse des facteurs de risques, commentaires du sites	13/20 5/5
<i>L'entreprise donne un descriptif détaillé de chaque point; plus d'ancien chantier à l'appui</i>	
Pertinence des dispositions prises pour exécution en site occupé, difficulté d'accès	1/5
<i>L'entreprise ne donne pas de dispositions spécifiques à ce chantier ni de dispositions pour interventions en site occupé</i>	
Sécurité et protection <i>Port d'EPI et protection: collectives, l'entreprise donne également une analyse des risques détaillée</i>	5/5
Suivi qualité <i>L'entreprise et en avant le démarche environnementale sans détailler d'organigramme de chantier</i>	2/5
MOYENS HUMAINS ET MATERIEL	
Adequation des Moyens humains et matériels utilisés spécifiquement au présent marché	8/8
<i>L'entreprise donne la liste des intervenants, leurs formations et CACES ainsi que la liste des moyens matériels, références à l'appui</i>	
Méthodologie d'exécution <i>Conforme aux besoins du chantier</i>	6/6
Gestion des déchets <i>L'entreprise donne les différents types de déchets et leur valorisation</i>	4/6
GESTION	
Engagement sur la tenue du calendrier et des délais	7/10 5/7
<i>L'entreprise donne une durée de travaux générée au lot GO</i>	
Gestion des commandes et de l'approvisionnement	2/3
<i>L'entreprise ne détaille pas ce point au delà de la descriptions précise de la méthodologie précise des différents ouvrages</i>	
FICHES TECHNIQUES	
Qualité des principales fournitures, produits et matériaux proposés en cohérence avec le CCTP	10/10
TOTAL SBPR	48/69

PATRI IMMO

APPRÉCIATION DES ENJEUX	9/20
Analyse des facteurs de risques, contraintes du sites	1/5
<i>L'entreprise ne décrit pas de dispositions précises à ce chantier</i>	
Pertinence des dispositions prises pour exécution en site occupé, difficulté d'accès	3/5
<i>L'entreprise liste quelques dispositions générales liées aux travaux en site occupé sans rentrer dans le détail</i>	
Sécurité et protection	2/5
<i>Port des EPI et protections collectives, la proposition manque de précision au regard des attentes et enjeux du chantier</i>	
Suivi qualité	3/5
<i>L'entreprise liste la connaissance la provenance des différents matériaux</i>	
MOYENS HUMAINS ET MATERIEL	7/20
Adéquation des Moyens humains et matériels affectés spécifiquement au présent marché	2/8
<i>L'entreprise liste ses effectifs complets sans effectifs spécifiques à ce chantier, il en va de même pour les moyens matériels</i>	
Méthodologie d'exécution	3/6
<i>Mise en place d'avantcontrôles, la proposition méthodologique est insuffisante au regard de la qualité exigée</i>	
Gestion des déchets	2/6
<i>L'entreprise ne liste pas de destination ni dispositions prises, traitement avec identification des différents types de déchets</i>	
GESTION	7/10
Engagement sur la tenue de la colonisation et des délais	6/7
<i>L'entreprise s'engage sur le planning établi par le maître d'œuvre</i>	
Gestion des commandes et de l'approvisionnement	1/3
<i>L'entreprise ne détaille pas de gestion des commandes</i>	
FICHES TECHNIQUES	6/10
<i>L'entreprise ne fournit pas de fiches techniques</i>	
TOTAL PATRI IMMO	23/40

LOT 02 – CLOISONS – DOUBLAGE – FAUX PLAFONDS

Critères / sous critères	pts
CORTINA	
APPÉRISSATION DES ENJEUX	11/20
Analyse des facteurs de risques, contraintes du site	2/5
Description générique proposée, pas d'analyse spécifique du site et de ses contraintes	
Pertinence des dispositions prises pour exécution en site occupé, difficulté d'accès	2/5
Cohérence avec le besoin d'une maîtrise générale	
Aucune précision des dispositions prises sur le site concerné, pas de prise en compte des accès	
Sécurité et protection	4/5
Process détaillé conforme aux attentes – aucune précision spécifique aux contraintes sanitaires en cours	
Savoir qualité	
Description sommaire globalement adaptée au besoin du projet	
Manque de précision sur la gestion des autocontrôles	3/5
MOYENS HUMAINS ET MATERIEL	17/20
Adéquation des Moyens humains et matériels affichés spécifiquement au présent marché	8/8
Moyens humains et matériels adaptés aux besoins de l'opération	
Méthodologie d'exécution	3/5
Présentation d'une méthodologie générique globalement adaptée mais sans précision sur les spécificités de l'opération	
Gestion des déchets	6/6
Gestion détaillée et adaptée avec désignation d'un responsable déclencher au début du chantier	
GESTION	7/10
Engagement sur la tenue du calendrier et des délais	4/7
Planning par tâches fourni cohérent avec les besoins sans précision toutefois sur l'enchaînement de tâches envisagé dans le planning marche	
Gestion des commandes et de l'approvisionnement	3/3
Confiance au besoin	
FICHES TECHNIQUES	10/10
Fiches techniques fournies complètes et conformes	
TOTAL CORTINA	45/60

SODAC

APPRÉCIATION DES ENJEUX	12/20
Analyse des facteurs de risques, contraintes du site	2/5
<i>Description géodésique proposée, pas d'analyse spécifique du site et de ses contraintes</i>	
Particularité des dispositions prises pour exécution en site occupé, difficulté d'accès	2/5
<i>Cohérence avec le besoin d'une manière générale, dispositions en site occupé majoritairement détaillées</i>	
<i>Pas de spécificité relative au site, pas de prise en compte des accès</i>	
Sécurité et protection	5/5
<i>Process détaillé conforme aux attentes</i>	
Seuils qualité	3/5
<i>Description: norme/globalement adaptée au besoin du projet</i>	
<i>Fiche de suivi des autocontôles fournie</i>	
MOYENS HUMAINS ET MATERIEL	18/20
Afféquation des Moyens humains et matériels affectés spécifiquement au présent marché	8/8
<i>Moyens humains et matériels adaptés aux besoins de l'opération</i>	
Méthodologie d'exécution	4/6
<i>Présentation d'une méthodologie générique détaillée mais sans précision sur les spécificités de l'opération</i>	
Gestion des déchets	6/6
<i>Gestion détaillée et adaptée avec désignation d'un responsable déchets au détour du chantier</i>	
GESTION	8/10
Fréquemment sur le terrain du chantier et des délais	4/7
<i>Planning par tâche fourni cohérent avec les besoins sans précisions toutefois sur l'enchaînement de tâches envisagé dans le planning marché. Délai contractuel corrigé.</i>	
Gestion des commandes et de l'approvisionnement	3/3
<i>Conforme aux besoins</i>	
FICHES TECHNIQUES	18/18
Fiches techniques fournis complètes et conformes	
TOTAL SODAC	47/60

MEDITRAG

APPRÉCIATION DES ENJEUX	13/20
<i>Analyse des facteurs de risques, contraintes du site</i>	2/5
<i>Description générique proposée, pas d'analyse spécifique du site et de ses contraintes</i>	
Pertinence des dispositions prises pour exécution en site occupé, difficulté d'accès	3/5
<i>Cohérence avec le besoin d'une manière générale avec détail « procéder chantier propre »</i>	
<i>Aucune précision des dispositions prises sur le site concerné, pas de prise en compte des accès</i>	
Sécurité et protection	5/5
<i>Procédures détaillées conformes aux attentes</i>	
Suivi qualité	3/5
<i>Description sommaire globalement adaptée au besoin du projet</i>	
<i>Manque de précision sur la gestion des autocontrôles</i>	
MOYENS HUMAINS ET MATERIEL	17/20
Adequation des Moyens humains et matériels affectés spécifiquement au présent marché	8/8
<i>Moyens humains et matériels adaptés aux besoins de l'opération</i>	
Méthodologie d'exécution	3/5
<i>Présentation d'une méthodologie générique globalement adaptée mais sans précision sur les spécificités de l'opération</i>	
Gestion des déchets	6/6
<i>Gestion détaillée et adaptée avec désignation d'un responsable déchets au début du chantier</i>	
GESTION	7/10
Engagement sur la tenue du calendrier et des délais	4/7
<i>Planning par tâches fourni cohérent avec les besoins avec précisions toutefois sur l'enchaînement de tâches envisagé dans le planning marché</i>	
Gestion des commandes et de l'approvisionnement	3/3
<i>Conforme au besoin</i>	
FICHES TECHNIQUES	10/10
Fiches techniques fournies complètes et conformes	
TOTAL MEDITRAG	47/60

LOT 04 – MENUISERIES INTERIEURES

Critères / sous critères	pts
MEDITRAG	
APPRECIATION DES ENJEUX	13/20
Analyse des facteurs de risques, contraintes de sites	2/5
Description générique prescriptive, pas d'analyse spécifique du site et de ses contraintes	
Pertinence des dispositions prises pour exécution en site occupé, difficulté d'accès	3/5
Cohérente avec le besoin d'une manière générale avec état « prioriser chantier propre »	
Aucune précision des dispositions prises sur le site concerné, pas de prise en compte des actes	
Sécurité et protection	5/5
Process détaillé conforme aux attentes	
Suivi qualité	3/5
Description sommaire globalement adaptée au besoin du projet	
Manque de précision sur la gestion des autocontrôles	
MOYENS HUMAINS ET MATERIEL	15/20
Adéquation des Moyens humains et matériels affectés spécifiquement au présent marché	6/10
Moyens matériels adaptés aux besoins de l'opération – moyens humains avec qualifications prévalentes à prévoir suivant effectif envisagé en période de pointe	
Méthodologie d'exécution	3/6
Présentation d'une méthodologie génératrice globalement adaptée mais sans précision sur les spécificités de l'opération	
Gestion des déchets	5/6
Gestion détaillée et adaptée avec désignation d'un responsable déchets au début du chantier	
GESTION	7/10
Engagement sur la tenue de la visibilité et des délais	4/7
Planning par tâches fourni cohérent avec les besoins sans prévisions insuffis sur l'enchaînement de tâches envisagé dans le planning marché	
Gestion des commandes et de l'approvisionnement	3/3
Conforme au besoin	
FICHES TECHNIQUES	6/10
Fiches techniques fourni conformes – manque fiche technique des normes, signalétique envoiée et maintenue pour le bonheur d'accueil	
TOTAL MEDITRAG	41/60

LOT 05 – SOLS SOUPLES

Critères / sous critères	pts
VIOLAN	
APPÉRISSATION DES ENJEUX	13/20
<i>Analys des facteurs de risques, contraintes du sites</i>	2/5
<i>Description générale proposée, pas d'analyse spécifique du site et de ses contraintes</i>	
Pertinence des dispositions prises pour exécution en site occupé, difficulté d'accès	3/5
<i>Cohérence avec le besoin d'une matière générale avec détail « procédure chantier propre »</i>	
<i>Aucune précision des dispositions prises sur le site concerné, pas de prise en compte des accès</i>	
Sécurité et protection	5/5
<i>Processus détaillé conforme aux normes</i>	
Suivi qualité	3/5
<i>Description sommaire globalement adéquate au besoin du projet</i>	
<i>Manque de précision sur la gestion des autocentrées</i>	
MOYENS HUMAINS ET MATERIEL	15/20
Adéquation des Moyens humains et matériels affectés spécifiquement au présent marché	5/8
<i>Moyens matériels adaptés aux besoins de l'opération - moyens humains à préciser pour la pose de sol (peintres uniquement envisagés)</i>	
Méthodologie d'exécution	4/5
<i>Présentation d'une méthodologie générale détaillée et adaptée mais sans précision sur les spécificités de l'opération</i>	
Gestion des déchets	6/6
<i>Gestion détaillée et adaptée avec désignation d'un responsable déchets au début du chantier</i>	
GESTION	7/10
Engagement sur la tenue du calendrier et des délais	4/7
<i>Planning par tâches fourni cohérente avec les besoins sans précisions toutefois sur l'enchaînement de tâches envisagé dans le planning marché</i>	
Gestion des commandes et de l'approvisionnement	3/3
<i>Conforme au besoin</i>	
FICHES TECHNIQUES	10/10
<i>Fiches techniques fournies conformes et adaptées</i>	
TOTAL VIOLAN	49/60

LOT 06 – SOLS DURS

Critères / sous critères	pts
REINAUDO	
APPÉRIATION DES ENJEUX	14/20
Analyse des facteurs de risques, contraintes du site	2/5
<i>Description générique proposée, pas d'analyse spécifique du site et de ses contraintes</i>	
Performances des dispositions prises pour exécution en site excepté, difficulté d'accès	3/5
<i>Cohérence avec le besoin d'une manière générale avec détail « procédure chantier propre »</i>	
<i>Aucune précision des dispositions prises sur le site concerné, pas de prise en compte des accès</i>	
Sécurité et protection	5/5
<i>Process détaillé conforme aux attentes</i>	
Suivi qualité	4/5
<i>Description sommaire globalement adaptée au besoin du projet</i>	
MOYENS HUMAINS ET MATERIEL	15/20
Adéquation des Moyens humains et matériels affectés spécifiquement au présent marché	5/5
<i>Moyens matériels adaptés aux besoins de l'opération – moyens humains à préciser pour la pose de sol (peinture antipluie envisagé)</i>	
Méthodologie d'exécution	4/6
<i>Présentation d'une méthodologie générale détaillée et adaptée mais sans précision sur les spécificités de l'opération</i>	
Gestion des déchets	6/6
<i>Gestion détaillée et adaptée avec distinction d'un responsable déchets au début du chantier</i>	
GESTION	7/10
Engagement sur la tenue du calendrier et des délais	4/7
<i>Planning par tâches fourni cohérent avec les heures sans précision suffisante sur l'enchaînement de tâches envisagé dans le planning marché</i>	
Gestion des commandes et de l'approvisionnement	3/3
<i>Conforme au besoin</i>	
FICHES TECHNIQUES	10/10
Fiches techniques fournies conformes et adaptées	
TOTAL REINAUDO	46/60

LOT 07 – PEINTURE

Critères / sous critères

plus

VIOLAN

APPRECIATION DES ENJEUX

13/20

Analyse des facteurs de risques, contingences du sites

2/5

Description générique proposée, pas d'analyse spécifique du site et de ses contraintes

Pertinence des dispositions prises pour exécuter en site occupé, difficulté d'accès

3/5

Cohérente avec le besoin d'une maîtrise générale avec détail « procédure chantier propre »

Aucune précision des dispositions prises sur le site concerné, pas de prise en compte des accès

Sécurité et protection

5/5

Process détaillé conforme aux attentes

Survi qualité

3/5

Description normative globalement adaptée au besoin du projet

Mauvaise précision sur la gestion des autocontrôles

MOYENS HUMAINS ET MATERIEL

18/20

Adéquation des Moyens humains et matériels affectés spécifiquement au présent marché

8/8

Moyens humains et matériels adaptés aux besoins de l'opération

Méthodologie d'exécution

4/6

Présentation d'une méthodologie générique détaillée et adaptée mais sans précision sur les spécificités de l'opération

Gestion des déchets

6/6

Gestion détaillée et adaptée avec désignation d'un responsable déchets au débit du chantier

GESTION

7/10

Engagement sur la tenue du calendrier et des délais

4/7

Planning par tâches faible cohérence avec les besoins sans prévisions justifiées sur l'enchaînement de tâches envisagé dans le planning initial

Gestion des commandes et de l'approvisionnement

3/3

Conforme au besoin

FICHES TECHNIQUES

10/10

Fiches techniques fournies conformes et adaptées

TOTAL VIOLAN

31/60

PATRI-IMMO

APPÉCIATION DES ENJEUX	12/20
<i>Analyse des facteurs de risques, contraintes du sites</i>	2/5
<i>Description géodésique préparée, pas d'analyse spécifique du site et de ses contraintes</i>	
<i>Pertinence des dispositions prises pour exécution en site occupé, difficulté d'accès</i>	2/5
<i>Cohérent avec le besoin d'une manière générale</i>	
<i>Aucune précision des dispositions prises sur le site concerné, pas de prise en compte des accès</i>	
<i>Sécurité et protection</i>	5/5
<i>Process détaillé conforme aux attentes</i>	
<i>Seuils qualité</i>	3/5
<i>Description successive globalement adaptée au besoin du projet</i>	
<i>Manque de précision sur la gestion des automotrices</i>	
MOYENS HUMAINS ET MATERIEL	17/20
<i>Adéquation des Moyens humains et matériels affectés spécifiquement au présent marché</i>	8/8
<i>Moyens humains et matériels adaptés aux besoins de l'opération</i>	
<i>Méthodologie d'exécution</i>	3/6
<i>Présentation d'une méthodologie générique globalement convenable mais sans prévision sur les spécificités de l'opération</i>	
<i>Gestion des déchets</i>	6/6
<i>Gestion détaillée et adaptée avec désignation d'un responsable déchets au début du chantier</i>	
GESTION	3/10
<i>Engagement sur la tenue du calendrier et des délais</i>	2/7
<i>Engagement confirmé sur le planning mais aucun analyse par tâche ni planning fourni</i>	
<i>Gestion des commandes et de l'approvisionnement</i>	1/3
<i>Pas de précisions spécifiques</i>	
FICHES TECHNIQUES	0/10
<i>Pas de fiche technique fournie</i>	
TOTAL PATRI-IMMO	31/60

SOUTH PAINT

	10/20
APPRÉCIATION DES ENJEUX	5/5
<i>Analyse des facteurs de risques, contraintes du site.</i>	<i>5/5</i>
<i>Description complète et détaillée</i>	
Pertinence des dispositions prises pour exécution en site occupé, difficulté d'accès	5/5
<i>Cohérent avec le besoin avec bonne classification des accès</i>	
Sécurité et protection	5/5
<i>Procès détaillé conforme aux attentes</i>	
Suivi qualité	3/5
<i>Description normative globalement adaptée au besoin du projet</i>	
<i>Méthode de précision sur la gestion des automotrices</i>	
MOYENS HUMAINS ET MATERIEL	10/20
<i>Adaptation des Moyens humains et matériels affectés spécifiquement au présent marché</i>	<i>8/8</i>
<i>Moyens humains et matériels adaptés aux besoins de l'opération</i>	
Méthodologie d'exécution	5/6
<i>Prérequis d'une méthodologie générale détaillée et adaptée</i>	
Gestion des déchets	6/6
<i>Gestion détaillée et adaptée avec désignation d'un responsable déchets au début du chantier</i>	
GESTION	7/10
<i>Engagement sur la tenue du calendrier et des délais</i>	<i>4/7</i>
<i>Planning par tâche fourni cohérent avec les besoins sans prévisions toutefois sur l'exclusion de tâches envisagé dans le planning marché</i>	
Gestion des commandes et de l'approvisionnement	5/5
<i>Conforme au besoin</i>	
FICHES TECHNIQUES	10/10
<i>Fiches techniques fournies conformes et adaptées</i>	
TOTAL SOUTH PAINT	54/60

LOT 09 – CVC/PB

Critères / sous critères	pts
<u>ENGIE ENERGIE SERVICES – ENGIE SOLUTION</u>	
APPRECIATION DES ENJEUX	12/20
L'entreprise ne présente pas d'analyse des facteurs de risques.	0/5
Elle relève les problématiques de manutention pour les équipements lourds (chaudière bois).	2/5
L'entreprise indique prendre en compte la contrainte d'intervention en site occupé.	2,5/5
La planification de travaux en heure décalé ou bien pendant les périodes de césés. Géofrique	2,5/5
Elle indique indiquer les contraintes d'un bâtiment EHP (sécurisation des personnes, protection incendie). Géofrique	2,5/5
L'entreprise aura un interlocuteur privilégié pour le projet et qui coordonnera et pilotera les équipes. L'entreprise fournit un organigramme du chantier, ainsi que la liste des sous-traitants. Satisfaction	5/5
MOYENS HUMAINS ET MATERIEL	20/20
Moyens humains d'encadrement adaptés au chantier. L'entreprise prévoit : un responsable d'affaire, une assistante client, un responsable DR, un chef de chantier, un technicien BE, 2 élév d'équipe et une équipe de sous-traitant par corps de métier (chauffage bois, tuyauterie, discrétion et régulation, maintenance + gazage, calorifuge aéraulique). L'entreprise détaille également les moyens humains des sous-traitants alloués pour ce dossier. Les moyens matériels du sous-traitant principal spécialisé en chaudière bois sont détaillés et adaptés au projet.	10/10
La méthodologie d'exécution est détaillée et conforme aux attentes pour ce chantier.	6/5
La partie gestion de déchets est traitée. Conforme aux attentes pour ce marché	0/5
GESTION	2/10
L'entreprise ne précise pas son engagement sur la tenue de calendrier et des délais contractuels	0/7
L'entreprise indique prévoir la commande de l'ensemble des équipements et matériels nécessaires à la réalisation des travaux en phase de préparation. Pas de note spécifique quant aux délais d'approvisionnement.	2/3
FICHES TECHNIQUES	10/10
Les fiches fournies sont conformes aux prescriptions du DCE.	
TOTAL ENGIE ENERGIE SERVICES – ENGIE SOLUTION	44/60

LOT 10 – COURANT FORT / COURANT FAIBLE / SSI

Critères / sous critères	ptt
CJ PRO	
APPÉCIATION DES ENJEUX	5/20
Analyse des facteurs de risques, contraintes du site	0/5
<i>L'entreprise ne présente pas d'analyse des facteurs de risques. Les contraintes du site ne sont pas relevées.</i>	
Pertinence des dispositions prises pour exécution en site occupé, difficulté d'accès	0/5
<i>L'entreprise ne donne pas d'éléments convincants sur les protections mises en œuvre pour ce chantier en site occupé.</i>	
Sécurité et protection	5/5
<i>Sécurité et protection des personnels suffisamment décrit.</i>	
Suivi qualité	0/5
<i>L'entreprise n'aborde pas la méthode du suivi interne de la réalisation du chantier.</i>	
MOYENS HUMAINS ET MATERIEL	20/20
Adéquation des moyens humains et matériels affectés spécifiquement au présent marché	0/8
<i>Les moyens humains engagé par l'entreprise sont en adéquation avec ce chantier, il est prévu : 1 chargé d'étude, 1 chef de chantier, 3 ouvrier qualifié et 1 apprenti. Les matériels affectés spécifiquement au présent marché sont suffisants bien que la description reste sommaire.</i>	
Méthodologie d'exécution	6/6
<i>La méthodologie d'exécution est précisée.</i>	
Gestion des déchets	6/6
<i>La gestion des déchets est présentée sous forme de tableau synthétique.</i>	
GESTION	7/10
Engagement sur la tenue du calendrier et des délais	7/7
<i>L'entreprise présente un planning sur 22 semaines, dont 8 semaines consacrées à la préparation de chantier ; conforme.</i>	
Gestion des commandes et de l'approvizionnement	0/3
<i>L'entreprise n'a pas de procédure particulière pour lancer les commandes de matériel afin d'anticiper les délais d'approvizionnement.</i>	
FICHES TECHNIQUES	16/10
<i>Les fiches techniques des produits présentés correspondent aux attentes du CCTP.</i>	
TOTAL CJ PRO	42/60

AXELIS IT

APPRECIATION DES ENJEUX

Analyse des facteurs de risques, contraintes de sites

10/20

0/5

L'entreprise ne présente pas d'analyse des facteurs de risques. Les contraintes du site ne sont pas relevées.

Portion des dispositions prises pour exécution en site occupé, difficulté d'accès

0/5

L'entreprise ne donne pas d'éléments convaincants sur les protections mises en œuvre pour ce chantier en site occupé.

Sécurité et protection

5/5

Sécurité et protection des personnels suffisamment détaillée

Suivi qualité

5/5

L'entreprise décrit précisément et avec force de détails les méthodes permettant d'assurer un suivi qualité du chantier suivant la norme d'organisation.

MOYENS HUMAINS ET MATERIEL

20/20

8/8

Adéquation des Moyens humains et matériels affectés spécifiquement au présent marché

Les moyens humains engagé par l'entreprise sont en adéquation avec ce chantier, il est prévu : 1 chef de chantier, 2 chefs d'équipe, 4 monteurs. Les matériels affectés spécifiquement au présent marché sont suffisants bien que la description reste sommaire.

Méthodologie d'exécution

6/6

La méthodologie d'exécution est précisée

Gestion des déchets

6/6

La gestion des déchets est suffisamment bien détaillée

GESTION

10/10

7/7

Engagement sur la tenue du calendrier et des délais

L'entreprise précise au planning conforme

Gestion des commandes et de l'approvisionnement

3/3

L'entreprise est sensibilisée aux temps d'approvisionnement des matériels et indique la disponibilité de produits aux 2-3 semaines, et qui est cohérent étant donné le planning

FICHES TECHNIQUES

8/10

Les fiches techniques proposées concernent uniquement les appareils d'éclairage, la gamme proposée est étendue dans un standard moyen.

TOTAL AXELIS IT

45/60

ELECTRICITE SERVICE

APPRECIATION DES ENJEUX	20/20
Analyse des facteurs de risques, contraintes de sites	5/5
<i>L'entreprise prend bien la mesure des contraintes de travail au site occupé en garantissant la protection des personnes tout en réalisant le chantier de manière sécurisée</i>	
Pertinence des dispositions prises pour exécution en site occupé, difficulté d'accès	5/5
<i>L'entreprise détaille son plan d'action pragmatique et en cohérence avec le site, l'entreprise met en place des commandes groupées afin de réduire le nombre d'aller et venir pour les livraisons</i>	
Sécurité et protection	5/5
<i>Sécurité et protection des personnels suffisamment décrit</i>	
Suivi qualité	5/5
<i>L'entreprise décrit précisément et avec force de détails les méthodes permettant d'assurer un suivi qualité du chantier suivant la suite d'organisation ; le suivi qualité est assuré notamment par fiches d'autocontôles utilisées par les techniciens sur chantier</i>	
MOYENS HUMAINS ET MATERIEL	20/20
Aéquiperie des Moyens humains et matériels affectés spécifiquement au présent marché	8/8
<i>Les moyens humains engagé par l'entreprise sont en adéquation avec ce chantier, il est prévu : 1 chargé d'affaires, 1 chef d'équipe, 2 compagnons professionnels et 1 apprenti. Les matériels affectés spécifiquement au présent marché sont suffisants et listés dans un tableau</i>	
Méthodologie d'exécution	6/6
<i>La méthodologie d'exécution est bien détaillée</i>	
Gestion des déchets	6/6
<i>La gestion des déchets est suffisamment bien détaillée</i>	
GESTION	10/10
Engagement sur le terme du calendrier et des délais	7/7
<i>L'entreprise précise un planning conforme</i>	
Gestion des commandes et de l'approvisionnement	3/3
<i>L'entreprise met en place des processus afin d'anticiper et de réduire les délais d'approvisionnement des matériels et matériau</i>	
FICHES TECHNIQUES	10/10
<i>Les fiches techniques des produits prévus pour travaux sont nombreuses et correspondent aux attentes du CCTP</i>	
TOTAL ELECTRICITE SERVICE	60/60

Elec Pro LR

APPRÉCIATION DES ENJOURS	18/20
Analyses des formats de risques, contraintes du site	5/5
<i>L'entreprise prend bien la mesure des contraintes de travail en site occupé et garantissant la protection des personnes tout en réalisant le chantier de manière sécurisée</i>	
Pertinence des dispositions prises pour exécution en site occupé, difficulté d'accès	5/5
<i>L'entreprise détaille son plan d'actions pragmatique et en cohérence avec le site, balisage de rigueur pour séparer les flux de personnes</i>	
Sécurité et protection	5/5
<i>Sécurité et protection des personnels suffisamment décrit</i>	
Suivi qualité	3/5
<i>L'entreprise décrit les mesures en fin de chantier pour assurer la qualité, mais il manque la description qui est présente tout au long de la réalisation</i>	
MOYENS HUMAINS ET MATERIEL	18/20
Adéquation des Moyens humains et matériels affectés spécifiquement au présent marché	8/8
<i>Les moyens humains engagé par l'entreprise sont en adéquation avec ce chantier, il est prévu : 1 conducteur de travaux, 1 chef de chantier et 2 techniciens qualifiés. Les matériels affectés spécifiquement au présent marché sont suffisants</i>	
Méthodologie d'exécution	4/6
<i>La méthodologie est standard et certains paramètres décrits ne correspondent pas à ce chantier : il est question de logements</i>	
Gestion des déchets	6/6
<i>La gestion des déchets est détaillée</i>	
GESTION	10/10
Engagement sur la tenue du calendrier et des délais	7/7
<i>L'entreprise précise un planning conforme</i>	
Gestion des commandes et de l'approvisionnement	3/3
<i>L'entreprise établit les listes des matériels dès le début des étapes afin d'anticiper et d'obtenir les approvisionnements des matériels et matériaux dans les délais impartis sans retard</i>	
FICHES TECHNIQUES	5/10
<i>Les fiches techniques proposées concernent principalement les appareils d'éclairages : travail et de sécurité; les gammes en partie proposées se situent dans un standard moyen.</i>	
TOTAL ELEC PRO LR	51/60

LOT 11 – FACADES – ITE

Critères / sous critères pts

SOLUTION DE BASE

SOP34

APPRECIATION DES ENJEUX	14/20
<i>Analyse des facteurs de risques, contraintes du sites</i>	2/5
<i>Description générique proposée, pas d'analyse spécifique du site et de ses contraintes</i>	
<i>Pertinence des dispositions prises pour exécution en site occupé, difficulté d'accès</i>	3/5
<i>Cohérente avec le besoin d'une manière générale</i>	
<i>Aucune précision des dispositions prises sur le site concerné, pas de prise en compte des accès</i>	
<i>Sécurité et protection</i>	5/5
<i>Procès détaillé conforme aux attentes</i>	
<i>Suivi qualité</i>	4/5
<i>Description sommaire globalement adaptée au besoin du projet</i>	
MOYENS HUMAINS ET MATERIEL	13/20
<i>Adéquation des Moyens humains et matériels affectés spécifiquement au présent marché</i>	8/8
<i>Moyens humains et matériels adaptés aux besoins de l'opération</i>	
<i>Méthodologie d'exécution</i>	2/6
<i>Présentation d'une méthodologie générique détaillée et adaptée mais sans étude spécifique sur le site et l'enchaînement de tâches général du chantier lié à l'avancement des façades</i>	
<i>Gestion des déchets</i>	3/6
<i>Gestion décrite de manière générale</i>	
GESTION	7/10
<i>Engagement sur la tenue du calendrier et des délais</i>	4/7
<i>Planning par tâches fourni cohérent avec les besoins sans précisions toutefois sur l'enchaînement de tâches envisagé dans le planning marché</i>	
<i>Gestion des commandes et de l'approvisionnement</i>	3/3
<i>Conforme au besoin</i>	
FICHES TECHNIQUES	5/10
<i>Fiches techniques fournies, solution de base encloué de façade RPE peu satisfaisante techniquement au regard du projet</i>	
TOTAL SOP34	39/60

RAVALTEC

APPRECIATION DES ENJEUX	16/20
Analyse des facteurs de risques, contraintes du site	4/5
Analyse cohérente aux contraintes du site avec identification des problématiques	
Pertinence des dispositions prises pour exécution en site occupé, difficulté d'accès	5/5
Cohérent avec le besoin avec mise en place d'une signalétique	
Identification des dispositifs pris sur le site concerné et de la gestion des accès en site occupé	
Sécurité et protection	5/5
Process détaillé conforme aux attentes	
Suivi qualité	4/5
Description sommaire globalement adaptée au besoin du projet	
MOYENS HUMAINS ET MATERIEL	18/20
Adéquation des Moyens humains et matériels affectés spécifiquement au présent marché	8/8
Moyens humaines et matériels adaptés aux besoins de l'opération	
Méthodologie d'exécution	4/5
Présentation d'une méthodologie détaillée et adaptée avec un manque de précision toutefois sur l'enchaînement de tâches général du chantier lié à l'avancement des ligatures	
Gestion des déchets	6/6
Gestion des déchets détaillée et adaptée aux contraintes de l'opération	
GESTION	7/10
Engagement sur la tenue du calendrier et des délais	5/7
Pas de planning détaillé fourni - délai global très optimisé envisagé toutefois avec constitution de 2 équipes en simultanée	
Gestion des commandes et de l'approvisionnement	3/3
Conforme au besoin	
FICHES TECHNIQUES	5/10
Fiches techniques fournies, solution de base enduit de façade RPE peu satisfaisante techniquement au regard du projet	
TOTAL RAVALTEC	50/60

GROUPEMENT PROFIL FACADE/2R FACADES

APPRÉCIATION DES ENJEUX	0/20
Analyse des facteurs de risques, contraintes du sites	0/5
Aucun élément fourni	
Pertinence des dispositions prises pour exécution en site occupé, difficulté d'accès	0/5
Aucun élément fourni	
Sécurité et protection	0/5
Aucun élément fourni	
Suivi qualité	0/5
Aucun élément fourni	
MOYENS HUMAINS ET MATERIEL	3/20
Adéquation des Moyens humains et matériels affectés spécifiquement au présent marché	3/8
Moyens humains et matériels peu détaillés vis-à-vis des besoins de l'opération	
Méthodologie d'exécution	0/6
Aucun élément fourni	
Gestion des déchets	0/6
Aucun élément fourni	
GESTION	2/10
Engagement sur la tenue du calendrier et des délais	2/7
Pas de planning détaillé fourni	
Identification des temps d'intervention par façade sur une photo aérienne	
Gestion des commandes et de l'approvisionnement	0/3
Aucun élément fourni	
FICHES TECHNIQUES	5/10
Fiches techniques fournies, solution de base enclot de façade RPE peu satisfaisante techniquement au regard du projet	
TOTAL GROUPEMENT PROFIL FACADE / 2R FACADES	10/60

Critères / sous critères

pts

SOLUTION VARIANTE

SOP34

APPRECIATION DES ENJEUX

14/20

Analyse des facteurs de risques, contraintes du site

2/5

Description générique proposée, pas d'analyse spécifique du site et de ses contraintes

Pertinence des dispositions prises pour exécution en site occupé, difficulté d'accès

3/5

Cohérence avec le besoin d'une manœuvre générale

Aucune précision des dispositions prises sur le site concerné, pas de prise en compte des accès

Sécurité et protection

5/5

Processus détaillé conforme aux attentes

Suivi qualité

4/5

Description sommaire globalement adaptée au besoin du projet

MOYENS HUMAINS ET MATERIEL

13/20

Adéquation des Moyens humains et matériels affectés spécifiquement au présent marché

6/8

Moyens humains et matériels adaptés aux besoins de l'opération

Méthodologie d'exécution

2/5

Présentation d'une méthodologie générique détaillée et adaptée mais sans étude spécifique sur le site et l'enchaînement de tâches général du chantier lié à l'avancement des façades

Gestion des déchets

3/5

Gestion décrite de manière générale

GESTION

7/10

Engagement sur la tenue du calendrier et des délais

4/7

Planning par tâches fourni cohérent avec les besoins sans précisions toutefois sur l'enchaînement de tâches envisagé dans le planning marché

Gestion des commandes et de l'approvisionnement

3/3

Conforme au besoin

FICHES TECHNIQUES

10/10

Fiches techniques fournies adaptées et conformes

TOTAL SOP34

44/60

RAVALTEC

APPRECIATION DES ENJEUX	16/20
Analyse des facteurs de risques, contraintes du site	4/5
Analyse cohérente aux contraintes du site avec identification des problématiques	
Pertinence des dispositions prises pour exécution en site occupé, difficulté d'accès	5/5
Cohérent avec le besoin avec mise en place d'une signalétique	
Identification des dispositions prises sur le site concerné et de la gestion des accès en site occupé	
Sécurité et protection	5/5
Process détaillé conforme aux attentes	
Suivi qualité	4/5
Description sommaire globalement adaptée au besoin du projet	
MOYENS HUMAINS ET MATERIEL	16/20
Adéquation des Moyens humains et matériels affectés spécifiquement au présent marché	6/8
Moyens humains et matériels adaptés aux besoins de l'opération	
Méthodologie d'exécution	4/6
Présentation d'une méthodologie détaillée et adaptée avec un manque de précision toutefois sur l'enchaînement de tâches général du chantier lié à l'avancement des façades	
Gestion des déchets	6/6
Gestion des déchets détaillée et adaptée aux contraintes de l'opération	
GESTION	7/10
Engagement sur la tenue du calendrier et des délais	5/7
Pas de planning détaillé fourni – délai global très optimisé toutefois avec constitution de 2 équipes en simultanée	
Gestion des commandes et de l'approvisionnement	5/3
Conforme au besoin	
FICHES TECHNIQUES	10/10
Fiches techniques fournies adaptées et conformes	
TOTAL RAVALTEC	55/60

GROUPEMENT PROFIL FACADE/2R FACADES

APPRECIATION DES ENJEUX

Analys des facteurs de risques, contraintes du site
Aucun élément fourni

0/20

0/5

Pertinence des dispositions prises pour exécution en site occupé, difficulté d'accès
Aucun élément fourni

0/5

Sécurité et protection
Aucun élément fourni

0/5

Suivi qualité
Aucun élément fourni

0/5

MOYENS HUMAINS ET MATERIEL

Adéquation des Moyens humains et matériels affectés spécifiquement au présent marché
Moyens humains et matériels peu détaillés vis-à-vis des besoins de l'opération

3/20

3/8

Méthodologie d'exécution
Aucun élément fourni

0/6

Gestion des déchets
Aucun élément fourni

0/6

GESTION

Engagement sur la tenue du calendrier et des délais
Pas de planning détaillé fourni
Identification des temps d'intervention par façade sur une photo aérienne

2/10

2/7

Gestion des commandes et de l'approvisionnement
Aucun élément fourni

0/3

FICHES TECHNIQUES

Fiches techniques fournies adaptées et conformes

10/10

TOTAL GROUPEMENT PROFIL FACADE / 2R FACADES

15/60

LOT 12 – ASCENSEURS

Critères / sous critères	pts
CFA	
APPRECIATION DES ENJEUX	10/20
Analyse des facteurs de risques, contraintes du site	5/5
Analyse générale de l'environnement, pas d'identification des spécificités propres au site	
Pertinence des dispositions prises pour exécution ex site occupé, difficulté d'accès	5/5
<i>Identification des dispositions prises sur le site concerné et de la gestion des accès en site occupé</i>	
Sécurité et protection	5/5
<i>Process détaillé conforme aux normes</i>	
Suivi qualité	5/5
<i>Adapté aux besoins du projet</i>	
MOYENS HUMAINS ET MATERIEL	20/20
Adéquation des Moyens humains et matériels affectés spécifiquement au présent marché	8/8
<i>Moyens humains et matériels adaptés aux besoins de l'opération</i>	
Méthodologie d'exécution	6/6
<i>Présentation d'une méthodologie détaillée et adaptée</i>	
Gestion des déchets	6/6
<i>Gestion des déchets détaillée et adaptée aux contraintes de l'opération</i>	
GESTION	8/10
Engagement sur la tenue du chantier et des délais	5/7
<i>Pas de planning détaillé/jour - offre global très optimisé atteignant toutefois avec combinaison de 2 équipes en simultanée</i>	
Gestion des commandes et de l'approvisionnement	3/3
<i>Conforme au besoin</i>	
FICHES TECHNIQUES	5/10
<i>Divergences entre la proposition et le CCTP, équipement similaire toutefois mais présentant quelques différences à justifier</i>	
TOTAL CFA	51 / 60

ACAF

APPRECIATION DES ENJEUX	18/20
Analyse des facteurs de risques, contraintes du site	3/5
<i>Analyse générique de l'environnement, par d'identification des spécificités propres au site</i>	
Pertinence des dispositions prises pour exécution en site occupé, difficulté d'accès	5/5
<i>Identification des dispositions prises sur le site concerné et de la gestion des accès en site occupé</i>	
Sécurité et protection	5/5
<i>Process détaillé conforme aux attentes</i>	
Suivi qualité	5/5
<i>Adapté aux besoins du projet</i>	
MOYENS HUMAINS ET MATERIEL	20/20
Affiliation des Moyens humains et matériels affectés spécifiquement au présent marché	6/6
<i>Moyens humains et matériels adaptés aux besoins de l'opération</i>	
Méthodologie d'exécution	6/6
<i>Présentation d'une méthodologie détaillée et adaptée</i>	
Gestion des déchets	6/6
<i>Gestion des déchets détaillée et adaptée aux contraintes de l'opération</i>	
GESTION	6/10
Engagement sur la tenue de calendrier et des délais	5/7
<i>Plan de planning détaillé fourni - délai global très optimisé envisagé toutefois avec constitution de 2 équipes en simultané</i>	
Gestion des commandes et de l'approvisionnement	3/3
<i>Conforme aux besoins</i>	
FICHES TECHNIQUES	5/10
<i>Fiche technique conforme dans son ensemble mais présentant des incohérences avec les indications du mémoire</i>	
TOTAL ACAF	51 / 60

ORONA

APPRÉCIATION DES ENJEUX		16/20
Analyse des facteurs de risques, contraintes du site		5/5
<i>Analyse générale de l'environnement, par d'identification des spécificités propres au site</i>		
Permanence des dispositions prises pour évacuation en site occupé, difficulté d'accès		5/5
<i>Identification des dispositions prises sur le site concerné et de la gestion des accès en site occupé</i>		
Sécurité et protection		5/5
<i>Process détaillé conforme aux attentes</i>		
Suivi qualité		5/5
<i>Adapté aux besoins du projet</i>		
MOYENS HUMAINS ET MATERIEL		20/20
Adaptation des Moyens humains et matériels affectés spécifiquement au présent marché		5/5
<i>Moyens humains et matériels adaptés aux besoins de l'opération</i>		
Méthodologie d'exécution		6/6
<i>Présentation d'une méthodologie détaillée et adaptée</i>		
Gestion des déchets		6/6
<i>Gestion des déchets détaillée et adaptée aux contraintes de l'opération</i>		
GESTION		8/10
Engagement sur la tenue de calendrier et des délais		5/7
<i>Plan de planning détaillé fourni – délai global très optimisé en charge toutefois avec cohabitation de 2 équipes en simultané</i>		
Gestion des commandes et de l'approvisionnement		3/3
<i>Conforme au besoin</i>		
FICHES TECHNIQUES		10/10
<i>Fiche technique conforme aux attentes</i>		
TOTAL ORONA		56 / 60

TK ELEVATOR

APPÉCIATION DES ENJEUX	18/20
Analyse des facteurs de risques, contraintes du site	3/5
<i>Analyse générique de l'environnement, par l'identification des spécificités propres au site</i>	
Pertinence des dispositions prises pour exécution en site occupé, difficulté d'accès	5/5
<i>Identification des dispositions prises sur le site concerné et de la gestion des accès en site occupé</i>	
Sécurité et protection	5/5
<i>Process détaillé conforme aux attentes</i>	
Suivi qualité	5/5
<i>Adapté aux besoins du projet</i>	
MOYENS HUMAINS ET MATERIEL	20/20
Adequation des Moyens humains et matériels affectés spécifiquement au projet marché	5/5
<i>Moyens humains et matériels adaptés aux besoins de l'opération</i>	
Méthodologie d'exécution	6/6
<i>Présentation d'une méthodologie détaillée et unique</i>	
Gestion des déchets	6/6
<i>Gestion des déchets détaillée et adaptée aux contraintes de l'opération</i>	
GESTION	8/10
Engagement sur la tenue du calendrier et des délais	5/5
<i>Pas de planning détaillé fourni – délai global très précis et serré mais toujours avec une marge de 2 étages en roulante</i>	
Gestion des communautés et de l'approvisionnement	3/3
<i>Conforme au besoin</i>	
FICHES TECHNIQUES	5/10
<i>Divergences entre la proposition et le CCTP</i>	
TOTAL TK ELEVATOR	51 / 60

SYNTHESE DES NOTES TECHNIQUES

Lot n° 1 – GROS ŒUVRE DEMOLITIONS

BASE	AVANT NEGO		APRES NEGO	
Opérateurs économiques	NOTE/60	CLASSEMENT TECHNIQUE	NOTE/60	CLASSEMENT TECHNIQUE
Le MARCORY	50,00	1	50,00	1
SBPR	48,00	2	48,00	2
MEDITRAG	41,00	3	41,00	3
PATRI-IMMO	23,00	4	23,00	4

BASE+PSE	AVANT NEGO		APRES NEGO	
Opérateurs économiques	NOTE/60	CLASSEMENT TECHNIQUE	NOTE/60	CLASSEMENT TECHNIQUE
Le MARCORY	50,00	1	50,00	1
SBPR	48,00	2	48,00	2
MEDITRAG	41,00	3	41,00	3
PATRI-IMMO	23,00	4	23,00	4

Lot n° 2 – CLOISONS DOUBLAGES FAUX PLAFONDS

BASE	AVANT NEGO		APRES NEGO	
Opérateurs économiques	NOTE/60	CLASSEMENT TECHNIQUE	NOTE/60	CLASSEMENT TECHNIQUE
SODAC	46,00	2	47,00	1 EX-AEQUO
MEDITRAG	47,00	1	47,00	1 EX-AEQUO
CORTINA	45,00	3	45,00	2

Lot n° 4 – MENUISERIES INTERIEURES

BASE	AVANT NEGO		APRES NEGO	
Opérateurs économiques	NOTE/60	CLASSEMENT TECHNIQUE	NOTE/60	CLASSEMENT TECHNIQUE
MEDITRAG	44,00	1	44,00	1

Lot n° 5 – SOLS SOUPLES

BASE	AVANT NEGO		APRES NEGO	
Opérateurs économiques	NOTE/60	CLASSEMENT TECHNIQUE	NOTE/60	CLASSEMENT TECHNIQUE
VOLAN	48,00	1	48,00	1

Lot n° 6 – SOLS DURS

BASE	AVANT NEGO		APRES NEGO	
Opérateurs économiques	NOTE/60	CLASSEMENT TECHNIQUE	NOTE/60	CLASSEMENT TECHNIQUE
REINAUDO	46,00	1	46,00	1

Lot n° 7 – PEINTURE

BASE	AVANT NEGO		APRES NEGO	
Opérateurs économiques	NOTE/60	CLASSEMENT TECHNIQUE	NOTE/60	CLASSEMENT TECHNIQUE
SOUTH PAINT	54,00	1	54,00	1
VICLAN	51,00	2	51,00	2
PATRI IMMO	31,00	3	31,00	3

Lot n° 9 – CVC-PB

BASE	AVANT NEGO		APRES NEGO	
Opérateurs économiques	NOTE/60	CLASSEMENT TECHNIQUE	NOTE/60	CLASSEMENT TECHNIQUE
ENGIE ENERGIES SERVICES – ENGIE SOLUTIONS	44,00	1	44,00	1

BASE+PSE	AVANT NEGO		APRES NEGO	
Opérateurs économiques	NOTE/60	CLASSEMENT TECHNIQUE	NOTE/60	CLASSEMENT TECHNIQUE
ENGIE ENERGIES SERVICES – ENGIE SOLUTIONS	44,00	1	44,00	1

Lot n° 10 – COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES

BASE	AVANT NEGO		APRES NEGO	
Opérateurs économiques	NOTE/60	CLASSEMENT TECHNIQUE	NOTE/60	CLASSEMENT TECHNIQUE
ELECTRICITE SERVICE	60,00	1	60,00	1
ElecProLR	51,00	2	51,00	2
AXELIS IT	48,00	3	48,00	3
CJ PRO	42,00	4	42,00	4

Lot n° 11 – FACADES ITE

BASE/variante	AVANT NEGO		APRES NEGO	
Opérateurs économiques	NOTE/60	CLASSEMENT TECHNIQUE	NOTE/60	CLASSEMENT TECHNIQUE
RAVALTEC Variante	55,00	1	55,00	1
RAVALTEC base	50,00	2	50,00	2
SOP34 variante	44,00	3	44,00	3
SOP34 base	39,00	4	39,00	4
GROUPEMENT PROFIL FACADE / 2R FACADE Variante	15,00	5	15,00	5
GROUPEMENT PROFIL FACADE / 2R FACADE base	10,00	6	10,00	6

BASE/variante+PSE1+PSE2	AVANT NEGO		APRES NEGO	
Opérateurs économiques	NOTE/60	CLASSEMENT TECHNIQUE	NOTE/60	CLASSEMENT TECHNIQUE
RAVALTEC Variante +PSE1+PSE2	55,00	1	55,00	1
RAVALTEC base+PSE1+PSE2	50,00	2	50,00	2
SOP34 Variante +PSE1+PSE2	44,00	3	44,00	3
SOP34 base+PSE1+PSE2	39,00	4	39,00	4
GROUPEMENT PROFIL FACADE / 2R FACADE Variante +PSE1+PSE2	15,00	5	15,00	5
GROUPEMENT PROFIL FACADE / 2R FACADE base+PSE1+PSE2	10,00	6	10,00	6

BASE/variante+PSE1	AVANT NEGO		APRES NEGO	
Opérateurs économiques	NOTE/60	CLASSEMENT TECHNIQUE	NOTE/60	CLASSEMENT TECHNIQUE
RAVALTEC Variante+PSE1	55,00	1	55,00	1
RAVALTEC Base+PSE1	50,00	2	50,00	2
SOP34 Variante+PSE1	44,00	3	44,00	3
SOP34 Base+PSE1	39,00	4	39,00	4
GROUPEMENT PROFIL FACADE / 2R FACADE Variante+PSE1	15,00	5	15,00	5
GROUPEMENT PROFIL FACADE / 2R FACADE Base+PSE1	10,00	6	10,00	6

BASE/variante+PSE2	AVANT NEGO		APRES NEGO	
Opérateurs économiques	NOTE/60	CLASSEMENT TECHNIQUE	NOTE/60	CLASSEMENT TECHNIQUE
RAVALTEC Variante+PSE2	55,00	1	55,00	1
RAVALTEC Base+PSE2	50,00	2	50,00	2
SOP34 Variante+PSE2	44,00	3	44,00	3
SOP34 Base+PSE2	39,00	4	39,00	4
GROUPEMENT PROFIL FACADE / 2R FACADE Variante+PSE2	15,00	5	15,00	5
GROUPEMENT PROFIL FACADE / 2R FACADE Base+PSE2	10,00	6	10,00	6

Lot n° 12 – ASCENSEUR

BASE	AVANT NEGO		APRES NEGO	
Opérateurs économiques	NOTE/60	CLASSEMENT TECHNIQUE	NOTE/60	CLASSEMENT TECHNIQUE
DRONA	56,00	1	56,00	1
CFA	51,00	2 EX-AEQUO	51,00	2 EX-AEQUO
ACAF	51,00	2 EX-AEQUO	51,00	2 EX-AEQUO
TK ELEVATOR	51,00	2 EX-AEQUO	51,00	2 EX-AEQUO

CLASSEMENT GENERAL
ET PROPOSITION PAR PONDÉRATION

Table n°1 - GROS OEUVRE DEMONSTRATIFS

BASE	NOTE PRIX AVANT NEGO	NOTE PRIX APRES NEGO	NOTE TECHNIQUE AVANT NEGO	NOTE TECHNIQUE APRES NEGO	NOTE TOTALE AVANT NEGO	CLASSEMENT AVANT NEGO	NOTE TOTALE APRES NEGO	CLASSEMENT APRES NEGO
	NOTE/40	NOTE/60	NOTE/60	NOTE/60	NOTE/100	CLASSEMENT	NOTE/100	CLASSEMENT
Opérateurs économiques								
MEDITRAG	28,50	27,62	41,00	41,00	69,50	1	68,62	1
Le MARCORY	15,17	15,98	50,00	50,00	65,17	2	65,98	2
SSPR	16,92	16,92	48,00	48,00	64,92	3	64,92	3
PATHI-MMQ	40,00	40,00	23,00	23,00	63,00	4	63,00	4

BASE+PSE	NOTE PRIX AVANT NEGO	NOTE PRIX APRES NEGO	NOTE TECHNIQUE AVANT NEGO	NOTE TECHNIQUE APRES NEGO	NOTE TOTALE AVANT NEGO	CLASSEMENT AVANT NEGO	NOTE TOTALE APRES NEGO	CLASSEMENT APRES NEGO
	NOTE/40	NOTE/60	NOTE/60	NOTE/60	NOTE/100	CLASSEMENT	NOTE/100	CLASSEMENT
Opérateurs économiques								
MEDITRAG	28,55	27,72	41,00	41,00	69,55	1	68,72	1
Le MARCORY	14,98	14,98	50,00	50,00	64,98	2	64,98	2
SSPR	15,74	15,74	48,00	48,00	63,74	3	63,74	3
PATHI-MMQ	40,00	40,00	23,00	23,00	63,00	4	63,00	4

lot n°2 - CLOISONS DOUBLÉES FAUX JALARCHES					
BASE	NOTE PRIX AVANT NEGO	NOTE PRIX APRES NEGO	NOTE TECHNIQUE AVANT NEGO	NOTE TECHNIQUE APRES NEGO	NOTE TOTALE AVANT NEGO
Opérateurs économiques	NOTE/40	NOTE/60	NOTE/60	NOTE/60	NOTE/100
MEDITRAG	40,00	47,00	47,00	47,00	87,00
SODAC	34,97	46,00	47,00	47,00	80,07
CORTINA	37,67	45,00	45,00	45,00	82,67

lot n°2 - MENUISERIES INTérieURES					
BASE	NOTE PRIX AVANT NEGO	NOTE PRIX APRES NEGO	NOTE TECHNIQUE AVANT NEGO	NOTE TECHNIQUE APRES NEGO	NOTE TOTALE AVANT NEGO
Opérateurs économiques	NOTE/40	NOTE/60	NOTE/60	NOTE/60	NOTE/100
MEDITRAG	40,00	50,00	44,00	44,00	84,00

lot n°5 - SOUS SOUPLES					
BASE	NOTE PRIX AVANT NEGO	NOTE PRIX APRES NEGO	NOTE TECHNIQUE AVANT NEGO	NOTE TECHNIQUE APRES NEGO	NOTE TOTALE AVANT NEGO
Opérateurs économiques	NOTE/40	NOTE/60	NOTE/60	NOTE/60	NOTE/100
VIOLAN	40,00	40,00	48,00	48,00	88,00

Lot n° 4 - SOLS DURS		NOTE PRIX AVANT NEGO	NOTE PRIX APRES NEGO	NOTE TECHNIQUE AVANT NEGO	NOTE TECHNIQUE APRES NEGO	NOTE TOTALE AVANT NEGO	CLASSEMENT AVANT NEGO	NOTE TOTALE APRES NEGO	CLASSEMENT APRES NEGO
BASE	NOTE/40	NOTE/60	NOTE/60	NOTE/60	NOTE/60	NOTE/100	CLASSEMENT	NOTE/100	CLASSEMENT
Opérateurs économiques	40,00	40,00	46,00	46,00	46,00	86,00	1	86,00	1
IRRAUDIO									

Lot n° 7 - PEINTURE		NOTE PRIX AVANT NEGO	NOTE PRIX APRES NEGO	NOTE TECHNIQUE AVANT NEGO	NOTE TECHNIQUE APRES NEGO	NOTE TOTALE AVANT NEGO	CLASSEMENT AVANT NEGO	NOTE TOTALE APRES NEGO	CLASSEMENT APRES NEGO
BASE	NOTE/40	NOTE/60	NOTE/60	NOTE/60	NOTE/60	NOTE/100	CLASSEMENT	NOTE/100	CLASSEMENT
Opérateurs économiques	40,00	51,00	51,00	51,00	51,00	91,00	1	91,00	1
VICLAN	40,00	54,00	54,00	54,00	54,00	74,93	2	74,93	2
SOUTH PAINT	20,93	31,00	31,00	31,00	31,00	64,15	3	65,18	3
PATELIMMO	33,15	34,18							

Lot n° 9 - CVC-PB		NOTE PRIX AVANT NEGO	NOTE PRIX APRES NEGO	NOTE TECHNIQUE AVANT NEGO	NOTE TECHNIQUE APRES NEGO	NOTE TOTALE AVANT NEGO	CLASSEMENT AVANT NEGO	NOTE TOTALE APRES NEGO	CLASSEMENT APRES NEGO
BASE	NOTE/40	NOTE/60	NOTE/60	NOTE/60	NOTE/60	NOTE/100	CLASSEMENT	NOTE/100	CLASSEMENT
Opérateurs économiques	40,00	40,00	44,00	44,00	44,00	84,00	1	84,00	1
ENGIE ENERGIES SERVICES – ENGIE SOLUTIONS									

	NOTE PRIX AVANT NEGO	NOTE PRIX APRES NEGO	NOTE TECHNIQUE AVANT NEGO	NOTE TECHNIQUE APRES NEGO	NOTE TOTALE AVANT NEGO	CLASSEMENT AVANT NEGO	NOTE TOTALE APRES NEGO	CLASSEMENT APRES NEGO
BASE/PSE								
Opérateurs économiques	NOTE/40	NOTE/40	NOTE/60	NOTE/60	NOTE/100	CLASSEMENT NOTE/100	NOTE/100	CLASSEMENT
ENGIE ENERGIES SERVICES - ENGIE SOLUTIONS	40,00	40,00	44,00	44,00	84,00	1	84,00	1

Lot n°10 – COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES

	NOTE PRIX AVANT NEGO	NOTE PRIX APRES NEGO	NOTE TECHNIQUE AVANT NEGO	NOTE TECHNIQUE APRES NEGO	NOTE TOTALE AVANT NEGO	CLASSEMENT AVANT NEGO	NOTE TOTALE APRES NEGO	CLASSEMENT APRES NEGO
BASE								
Opérateurs économiques	NOTE/40	NOTE/40	NOTE/60	NOTE/60	NOTE/100	CLASSEMENT NOTE/100	NOTE/100	CLASSEMENT
ELECTRICITE SERVICE	27,57	50,00	60,00	60,00	87,57	1	87,57	1
ABELIS IT	36,23	48,00	48,00	48,00	84,23	2	84,23	2
PRO	40,00	42,00	42,00	42,00	82,00	3	82,00	3
ElecProfil	24,66	51,00	51,00	51,00	75,66	4	75,66	4

Lot n° 11 – FAÇADES ITE

	NOTE PRIX AVANT NEGO	NOTE PRIX APRES NEGO	NOTE TECHNIQUE AVANT NEGO	NOTE TECHNIQUE APRES NEGO	NOTE TOTALE AVANT NEGO	CLASSEMENT AVANT NEGO	NOTE TOTALE APRES NEGO	CLASSEMENT APRES NEGO
BASE/variantes								
Opérateurs économiques	NOTE/40	NOTE/40	NOTE/60	NOTE/60	NOTE/100	CLASSEMENT NOTE/100	NOTE/100	CLASSEMENT
FAVALITEC- variante	28,78	55,00	55,00	55,00	88,78	1	88,78	1
RAVALITEC-base	31,84	50,00	50,00	50,00	81,84	2	81,84	2
SOP34-base	40,00	39,00	39,00	39,00	79,00	3	79,00	3
SOP34-variante	29,16	44,00	44,00	44,00	73,16	4	73,16	4
GROUPEMENT PROFIL FAÇADE / 28	22,08	15,00	15,00	15,00	37,08	5	37,08	5
FAÇADE-variante	23,98	10,00	10,00	10,00	33,98	6	33,98	6
FAÇADE-base								

BASE/variantes+PS1+PS2	NOTE PRIX AVANT NEGO	NOTE PRIX APRES NEGO	NOTE TECHNIQUE AVANT NEGO	NOTE TECHNIQUE APRES NEGO	NOTE TOTALE AVANT NEGO	CLASSEMENT AVANT NEGO	NOTE TOTALE APRES NEGO	CLASSEMENT APRES NEGO
	NOTE/40	NOTE/40	NOTE/60	NOTE/60	NOTE/100	CLASSEMENT	NOTE/100	CLASSEMENT
Opérateurs économiques								
RIVALTEC Variante +PS1+PS2	30,94	30,94	55,00	55,00	85,94	1	85,94	1
RIVALTEC -base +PS1+PS2	33,81	33,81	50,00	50,00	83,81	2	83,81	2
SOP34 -base +PS1+PS2	40,00	40,00	59,00	59,00	79,00	3	79,00	3
SOP34 Variante +PS1+PS2	30,27	30,27	44,00	44,00	74,27	4	74,27	4
GROUPEMENT PROFIL FACADE / 2R								
FACADE Variante +PS1+PS2	23,26	23,26	15,00	15,00	38,26	5	38,26	5
GROUPEMENT PROFIL FACADE / 2R								
FACADE -base +PS1+PS2	25,07	25,07	10,00	10,00	35,07	6	35,07	6

BASE/variante +PSE1	NOTE PRIX AVANT NEGO	NOTE PRIX APRES NEGO	NOTE TECHNIQUE AVANT NEGO	NOTE TECHNIQUE APRES NEGO	NOTE TOTALE AVANT NEGO	CLASSEMENT AVANT NEGO	NOTE TOTALE APRES NEGO	CLASSEMENT APRES NEGO
Opérateurs économiques	NOTE/40	NOTE/40	NOTE/60	NOTE/60	NOTE/100	CLASSEMENT	NOTE/100	CLASSEMENT
RAVALTEC variante+PSE1	35,29	35,29	55,00	55,00	90,29	1	90,29	1
RAVALTEC base +PSE1	38,73	38,73	50,00	50,00	88,73	2	88,73	2
SOP24 base -PSE1	40,00	40,00	39,00	39,00	79,00	3	79,00	3
SOP24 variante+PSE1	34,18	34,18	44,00	44,00	78,18	4	78,18	4
GROUPEMENT PROFIL FAÇADE / 2R								
FAÇADE variante+PSE1	25,83	25,83	15,00	15,00	40,83	5	40,83	5
GROUPEMENT PROFIL FAÇADE / 2R	27,88	27,88	10,00	10,00	37,88	6	37,88	6
BASE/variante +PSE2	NOTE PRIX AVANT NEGO	NOTE PRIX APRES NEGO	NOTE TECHNIQUE AVANT NEGO	NOTE TECHNIQUE APRES NEGO	NOTE TOTALE AVANT NEGO	CLASSEMENT AVANT NEGO	NOTE TOTALE APRES NEGO	CLASSEMENT APRES NEGO
Opérateurs économiques	NOTE/40	NOTE/40	NOTE/60	NOTE/60	NOTE/100	CLASSEMENT	NOTE/100	CLASSEMENT
RAVALTEC variante+PSE2	33,24	33,24	55,00	55,00	88,24	1	88,24	1
RAVALTEC base +PSE2	36,59	36,59	50,00	50,00	85,59	2	85,59	2
SOP24 base +PSE2	40,00	40,00	39,00	39,00	79,00	3	79,00	3
SOP24 variante+PSE2	33,98	33,98	44,00	44,00	77,98	4	77,98	4
GROUPEMENT PROFIL FAÇADE / 2R	26,20	26,20	15,00	15,00	41,20	5	41,20	5
FAÇADE variante+PSE2	28,40	28,40	10,00	10,00	38,40	6	38,40	6

LRF N° 12 - ASCENSEUR		NOTE PRIX AVANT NEGO	NOTE PRIX APRES NEGO	NOTE TECHNIQUE AVANT NEGO	NOTE TECHNIQUE APRES NEGO	NOTE TOTALE AVANT NEGO	CLASSEMENT AVANT NEGO	NOTE TOTALE APRES NEGO	CLASSEMENT APRES NEGO
BASE	CLASSEMENT	NOTE/40	NOTE/50	NOTE/60	NOTE/60	NOTE/100	CLASSEMENT	NOTE/100	CLASSEMENT
Opérateurs économiques									
OBICNA	1	40,00	50,00	56,00	56,00	96,00	1	96,00	1
CFA	2	31,42	32,07	51,00	51,00	82,42	3	83,07	2
TE ELEVATOR	3	31,65	31,65	51,00	51,00	82,65	2	82,65	3
ACAF	4	28,67	28,67	51,00	51,00	79,67	4	79,67	4

CONCLUSION

LOT 01 – GROS OEUVRE

Compte tenu de l'analyse des critères énoncés dans le règlement de la consultation l'offre de base de l'opérateur économique MEDITRAG est économiquement la plus avantageuse.

Par conséquent il est proposé de retenir l'opérateur économique MEDITRAG pour un montant de **90 235,39 € HT soit 108 282,47 € (offre de base)**

LOT 02 – CLOISONS DOUBLAGE FAUX PLAFONDS

Compte tenu de l'analyse des critères énoncés dans le règlement de la consultation l'offre de l'opérateur économique MEDITRAG est économiquement la plus avantageuse.

Par conséquent il est proposé de retenir l'opérateur économique MEDITRAG pour un montant de **43 291,19 HT soit 51 949,43 € TTC.**

LOT 04 – MENUISERIES INTERIEURES

Compte tenu de l'analyse des critères énoncés dans le règlement de la consultation l'offre de l'opérateur économique MEDITRAG est économiquement la plus avantageuse.

Par conséquent il est proposé de retenir l'opérateur économique MEDITRAG pour un montant de **22 399,17€ HT soit 26 879,60 € TTC.**

LOT 05 – SOLS SOUPLES

Compte tenu de l'analyse des critères énoncés dans le règlement de la consultation l'offre de l'opérateur économique VIOLAN est économiquement la plus avantageuse.

Par conséquent il est proposé de retenir l'opérateur économique VIOLAN pour un montant de **15 606,89 HT soit 18 408,16 € TTC.**

LOT 06 – SOLS DURS

Compte tenu de l'analyse des critères énoncés dans le règlement de la consultation l'offre de l'opérateur économique REINAUDO est économiquement la plus avantageuse.

Par conséquent il est proposé de retenir l'opérateur économique REINAUDO pour un montant de **17 255,00€ HT soit 20 706,00 € TTC.**

LOT 07 – PEINTURE

Compte tenu de l'analyse des critères énoncés dans le règlement de la consultation l'offre de l'opérateur économique VIOLAN est économiquement la plus avantageuse.

Par conséquent il est proposé de retenir l'opérateur économique VIOLAN pour un montant de **15 419,70€ HT soit 18 503,64 € TTC.**

LOT 09 – CVC-PB

Compte tenu de l'analyse des critères énoncés dans le règlement de la consultation l'offre + PSE de l'opérateur économique ENGLE ENERGIE SERVICES est économiquement la plus avantageuse.

Par conséquent il est proposé de retenir l'opérateur économique ENERGIE ENERGIE SERVICES pour un montant de 447 284,39€ HT soit 536 765,27€ TTC (BASE + PSE)

LOT 10 – COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SSI

Compte tenu de l'analyse des critères énoncés dans le règlement de la consultation l'offre de l'opérateur économique ELECTRICITE SERVICE est économiquement la plus avantageuse.

Par conséquent il est proposé de retenir l'opérateur économique ELECTRICITE SERVICE pour un montant de 91 798,23 € HT soit 110 157,89€ TTC.

LOT 11 – FACADES ITE

Compte tenu de l'analyse des critères énoncés dans le règlement de la consultation l'offre variante + PSE1+PSE2 de l'opérateur économique RAVALTEC est économiquement la plus avantageuse.

Par conséquent il est proposé de retenir l'opérateur économique RAVALTEC pour un montant de 276 460,09€ HT soit 331 752,11 € TTC (VARIANTE + PSE1 + PSE2)

LOT 12 – ASCENSEURS

Compte tenu de l'analyse des critères énoncés dans le règlement de la consultation l'offre de l'opérateur économique ORONA est économiquement la plus avantageuse.

Par conséquent il est proposé de retenir l'opérateur économique ORONA pour un montant de 23 250,00€ HT soit 27 900,00 € TTC.

NB : lots 3 et 8 infrastructures relancés dans un marché à part.

Proposé par : Mélanie MOULIN

Validé le : 25/05/2022

