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REPUBLIQUE
FRANGAISE COMMUNE DE
DEPARTEMENT DE LODEVE
LHERAULT gz
CANTON DE numéro
LODEVE DECISION ¥
portant sur

ATTRIBUTION A LA SOCIETE APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION
FRANCE SAS DU MARCHE DE MISSION DE COORDINATION SECURITE ET
PROTECTION DE LA SANTE RELATIVE AU PROJET GLOBAL DE
REQUALIFICATION,DES ESPACES SPORTIFS ET DE LOISIR-REQUALIFICATION
DES ESPACES EXTERIEURS ET DU COLLEGE _ COMPLEXE ANDRE BEAUMONT

Le Maire de la commune de Lodéve,

VU le code de la commande publique, et en particulier les articles L.2123-1, R.2123-1 1°,

VU le Code Geénéral des Collectivités Territoriales (CGCT), et notamment larticle L.2122-22 dont
l'alinéa 4,

VU la délibération n°"MLCM_200710_02 du Conseil municipal du 10 juillet 2020 par laquelle le Conseil
municipal délégue au Maire la prise de décision prévue aux articles du CGCT sus- visés,

CONSIDERANT que le montant des prestations est inférieur au seuil de deux cent quinze mille euros
Hors Taxes (215 000 € HT) et que par conséquent, il est fait recourt & une procédure adaptée ouverte,
soumise aux dispositions des articles L.2123-1, R.2123-1 1° du code de la commande publique,

CONSIDERANT le dossier de consultation transmis le 14 octobre 2022, par voie dématérialisée a
quatre sociétés,

CONSIDERANT les offres remises a la collectivité dans le cadre de cette procédure,
CONSIDERANT le rapport d'analyse des offres,

DECIDE

- ARTICLE 1 : de conclure un marché de mission de coordination sécurité et protection de la santé
relative au projet global de requalification des espaces sportifs et de loisir-requalification des espaces
extérieurs et du college - Complexe André Beaumont avec la société Apave Infrastructure et
Construction France, 6 rue du Général Audran, 92412 COURBEVOIE CEDEX, pour un montant
forfaitaire de quatorze mille deux cent quatre vingt euros Hors Taxes (14 280,00 € HT) soit dix sept
mille cent trente six euros Toutes Taxes Comprises (17 136,00 € TTC),

- ARTICLE 2 : de préciser que les droits, obligations et conditions financiéres de chacune des parties
sont définis dans le rapport d'analyse, annexé a la présente décision,

- ARTICLE 3 : de préciser que la dépense correspondante sera inscrite au budget principal, chapitre
21, article 2138,

- ARTICLE 4 : de dire que le présent acte sera inscrit au registre des délibérations et sera transmis au
service du controle de légalité,

—
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Je certifie, sous ma responsabilité, le cacaclére exéecutoiré du rprésent acte et informe que le présent acte peut faire I'objet d'un
recours pour exces de pouvoir devant le qa_{gﬂmhistrati de Montpellier dans un délai de deux mois, & compter de la

notification : le Tribunal administratif peut étre saisi par I'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site
internet www.telerecours.fr.
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EI!

Libeort « Bgalitd « Frasermini
REPUBLIQUE FRANCAISE

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

# Désignation du pouvoir adjudicateur (ou de I'entité adjudicatrice) :
MAIRIE DE LODEVE

7, place de I'Horel de ville
34700 LODEVE

¥ Identification du service chargé de |'analyse des offres : DIRECTION DU POLE TECHNIQUE

B - Objet de la consultation.

COMPLEXE ANDRE BEAUMONT _ MISSION DE CSPS RELATIVE AU PROJET GLOBAL DE
REQUALIFICATION DES ESPACES SPORTIFS ET DE LOISIR-REQUALIFICATION DES ESPACES
EXTERIEURS ET DU COLLEGE

C - Déroulement de la consultatic

(Ropmwobsdmmﬁgmdmmwsdhmdelnmm.b'iglumfdowmnwbmdo
consultation.)

B Publicité :
(Indiquer la dirte, les références et 'organe de publication de chaque avis d'appel public 8 la concurrence.)

# Dale et heures limites de réception des offres

o Dédai de validité des offres :

= Demande de précisions ou de compiéments sur la teneur des offres : & NON ou [Joul
(Cocher la case correspondante.)
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= Nombre de plis requs :
* dans les délais : TROIS (3).

* hors délais : ZERO (0).
® Liste des offres reques :

N.
d'ordre Nom commercial et dénomination sociale, adresse de I'établissement (**),
d'arrivée adresse électronique, numéros de téléphone et de télécopie, numéro SIRET
du pli du candidat individuel ou du mandataire (en cas de groupement d'entreprises candidat)

()

APAVE SUDEUROPE SAS (jusqu'au 31/12/2022)
8 rue Jean Jacques Vernazza - ZAC Saumatry Séon — CS60193 — 13322 MARSEILLE Cedex 16
1 marseille@apave.com - 04 96 15 22 60

soit APAVE INFRASTRUCTURE & CONSTRUCTION France SAS (& compter du 1* janvier 2023)
6, rue Général Audran - 92412 COURBEVOIE CEDEX

LM COORDINATION

2 17, avenue de Saint Juste - 34370 CRESSAN

i - 060176 1552

gontact@imcoordination,ft

QUALICONSULT SECURITE

3 Parc Club du Millénaire ~ Batiment 18 - 1025, rue Henri Becquerel — 34000 MONTPELLIER
ges@aqualiconsult fr — 04 67 13 80 50

(*) Numéro d'erdre d'arrivée du pli figurant dans le registre des dépdts (formulaire OUV1).
(**) Préciser l'adresse du siége social du candidat individuel ou du mandataire si elle est différente de celle de I'établissement.

o Rappel des critires de sélection des offres et de leur pondération, tels quiils figurent dans l'avis d'appel pubic 4 la
concurrence, ke réglement de consultation ou la lettre de consultation :

E1 - Critére n°1 : VALEUR TECHNIQUE (60%)
La valeur technique noté sur 60 % sera jugée au vu des éléments suivants :
~ Adéquation el pertinence de l'organisation du candidat et composition de I'équipe dédiée spécifiquement 4 la réalisation des

prestations par phase de l'opération : nombre d'intervenants, qualifications des intervenants et leur expériences (détaiiées pour
chaque intervenant sur des missions similaires), outils et méthodes de vérification et de suivi : 30%

- Adéquation et pertinence de l'organisation mise en place par le candidat pour respecter les délais pour chaque
phase en nombre de jours : temps dédié aux études, nombre de réunions de travail, temps prévu en réalisation,
fréquence et nature des visites sur site : 30 %

La valeur technique sera appréciée au w des éléments renseignés dans la décomposition du temps passé
(annexe AE) et dans le mémoire justificatif présentant les éléments ci-dessus.

La notation sera effectuée selon I'échelle suivante :

- Trés insuffisant : 1 point

- Insuffisant : 2 points
- Correct et acceptable avec réserves : 3 points
- Niveau élevé 4 points

- Trés élevé aucune réserve 5 points
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Note technique 60 % Note
Adéquation el perinence de Adéquation et pertinence de totale sur
lorganisation du candidat et l'organisation mise en place par le 60
composition de l'‘équipe dédide candidat pour respecler les délais
& (30%) (30%)
e Etape 1 Etape2: Ewped; | Glape1: Etape2: Etape 3 :

Points (éwpe ! Notesur30 | Points  (éape | Note sur 30
(sur 5) '5) (Cape 2*30) | (sur §) i5) (&1ape 2*30)

APAVE SUD 5 1 30 2 04 12 42

EUROPE

LM 5 1 30 3 0.6 I8 48

COORDINATION

QUALICONSULT 3 0.6 18 2 04 12 30

Commentaires sur les notes obtenues :

APAVE SUD EUROPE :

* Adéquation et pertinence de f'organisation du candidat ef composition de l'équipe dédide spécifiquement a la réalisation
des prestations par phase de l'opération : nombre d'infervenants, qualifications des intervenants et leur expériences
(détailléas pour chaque intervenant sur des missions simifaires), oulils et méthodes de vérification et de suivi

o 1 coordonnateur titulaire et | suppléant, expérience d*au moins 10 ans dans les domaines du batiment et
du génie civil. Moyens logistiques informatiques partagé pour le suivi du dossier tout au long de
I"opération.

o Adéquation et pertinence de l'organisation mise en place par le candidat pour respecter les délais pour chaque phase en
nombre de jows : lemps dédié aux études, nombre de réunions de fravail, temps prévu en réalisation, fréquence of
nature des visites sur site :

9 Le candidat ne répond pas  la demande du nombre de réunions notamment ¢n phase conception
2 Le temps moyen par réunion de chantier est de 3h00,

LM COORDINATION :

* Adéquation et pertinence de l'organisation du candidat et composition de I'équipe dédiée spécifiquement 8 la réalisation
des prestations par phase de lopération : nombre d'intervenants, qualifications des intervenants el leur expénences
(détailiées pour chaque intervenant sur des missions similaires), outils el méthodes de vénfication et de suivi ;

1 coordonnateur titulaire et | suppléant, expérience d'au moins 10 ans dans les domaines du bitiment et
du génie civil. Moyens logistiques informatiques partagé pour le suivi du dossier tout au long de
"opération.

*  Adéquation et pertinence de l'organisation mise en place par le candidat pour respecter les délais pour chaque phase en
nombre de jours : lemps dédié aux éludes, nombre de réunions de travail, temps prévu en réalisation, fréquence et
nalure des visites sur site :

Le candidat répond i la demande du nombre de réunions et visite sur chantier, avec une évaluation du
temps passé
© Le temps moyen par réunion de chantier est supérieur 3 3h00

QUALICONSULT
* Adéquation el pertinence de l'organisation du candidat et composition de l'équipe dédide spécifiquement a la réalisation
des prestations par phase de l'opération : nombre dintervenants, qualifications des intervenants et leur expériences
(détaillées pour chaque intervenant sur des missions similaires), outifs et méthodes de vénfication ot de suwi ;
1 coordonnateur titulaire, expérience de 3 ans dans les domaines du batiment et du génie civil. Moyens
logistiques informatiques partagé pour le suivi du dossier tout au long de Nopération.

*  Adéquation el pertinence de lorganisation mise on piace par le candidat pour respecter les délais pour chaque phase en

nombre de jowrs : temps dédié aux études, de réunions de traval, tomps prévu en réaiisation, fréquence et
nature des visites sur site !
o Le candidat ne répond pas i la demande du nombre de réunions et visite sur chantier, avee une évaluation
du temps passé

9 Le temps moyen par réunion de chantier est supérieur & 3h00
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(offre du moins disant HT / Offre proposée HT) x Valeur de pondération)

. APAVE SUD
Critéren® 2 EUROPE LM COORDINATION QUALICONSULT
Montant HT 12 160,00 € 13 408,00 € 13 860,00 €
Note sur 40 40 36,28 35,09

E3 - Classement des offres avant négociation

Aprés examen des critéres de sélection des offres, il est proposé d'attribuer 4 chaque candidat la note suivante :

Opérateurs Note pondérée ~ Note pondérée Tolal Classement
économiques Valeur technique (60%) | Prix des prestations (40%)
APAVE SUD EUROPE| 42 40 82 2
LM COORDINATION 48 36,28 84.28 1
QUALICONSULT 30 35,09 65.09 3

Une invitation & déposer une nouvelle offre en phase négociée a été transmise A tous les candidats, par voie
dématérialisée le 6 décembre 2022 avec remise des nouvelles offres au plus tard le 13 décembre 2022 & 12h00.

F1 - Critére n®1 : VALEUR TECHNIQUE (60%)
La notation sera effectuée selon I'échelle suivante :

- Trés insuffisant : 1 point
- Insuffisant : 2 points
- Correct et acceptable avec réserves : 3 points
- Niveau élevé 4 points
- Trés élevé aucune réserve 5 points
~ Note technique 60 % Note
Adéquation et pertinence de Adéquation et pertinence do | '0tale sur
lorganisation du candidat et lorganisation mise en place par le 60
composition de I'équipe dédide candidat pour respecter los délais
Coalbi (30%) (30%)
oan Etape | :  Etape2: Etape3: | Erapel: Etape2: Etape 3 :
Points ~ (&tape | Notesur30 | Points  (&ape | Note sur 30
(sur5)  75) (é1ape 2*30) | (sur 5) B (Etape 2*30)
APAVE SUD 5 1 30 5 ! 30 60
EUROPE » { | {
LM 5 I 30 3 0.6 18 48
COORDINATION , | ,
QUALICONSULT 3 0.6 18 Bl 0.8 24 40




Accusé de réception en préfecture
034-213401425-20230113-DC_230113_009-AR
Date de télétransmission : 20/01/2023

Date de réception préfecture : 20/01/2023

Commentaires sur les notes obtenues :

APAVE SUD EUROPE :

o Adéquation et pertinence de organisation du candidat et composition de I'équipe dédide specifiquement & la réalisation
des prestations par phase de l'opération : nombre d'intervenants, qualifications des infervenants et leur expéniences
(détaildes pour chaque infervenant sur des missions similaires), outils et méthodes de vdvification et de suivi ©

= 1 coordonnateur titulaire et 1 suppléant, expérience d*au moins 10 ans dans les domaines du biitiment et
du génie civil. Moyens logistiques informatiques partagé pour le suivi du dossier tout au long de
I"opération.

« Adéquation ef pertinence de l'organisation mise en place par le candidat pour respecter fes délais pour chaque phase en
nombre de jours : temps dédié aux éludes, nombre de réunions de travad, temps prévu en réalsation, fréquence et
nature des visiles sur sife :

o L candidat répond i la demande du nombre de réunions et visite sur chantier, avee une évaluation du
temps passé supérieure & la moyenne des trois candidats.
5 Le temps moyen par réunion de chantier est de 2h00, avec un coit horaire inférieore i la moyenne des

trois candidats (40 €/h)

LM COORDINATION :

»  Adéquation et pertinence de l'organisation du candidat et composition de 'équipe dédiée spéafiquement a la réalisation
des prestations par phase de lopération : nombre dintervenants, qualifications des intervenants et leur expénences
(détallées pour chaque intervenant sur des missions similaires), outils et méthodes de vérification et de suivi

1 coordonnateur titulaire et 1 suppléant, expérience d*an moins 10 ans dans les demaines du bitiment et
du génie civil. Moyens logistiques informatiques partagé pour le suivi du dossier tout au long de
I"opération.

e Adéquation et pertinence de lorganisation mise en place par le candidat pour respecter les délsis pour chaque phase en
nombre de jours : temps dédié aux études, nombre de réunions de travail, temps prévu on réaisation, fréquence et
nature des visiles sur sile !

= Le candidat répond # la demande du nombre de réunions et visite sur chantier, avec une évaluation du
temps passé inférieure i la moyenne des trois candidats

o Le temps moyen par réunion de chantier est supérieur i 3h00, avec un codit horaire supéricure a la
moyenne des 3 candidats (49€/h)

QUALICONSULT
* Adéquation et pertinence de l'organisation du candidat et composition de I'équipe dédide spécifiquement & la réalisation
des prestations par phase de l'opération : nombre d'intervenants, qualifications dos intervenants ef leur expériences
(détailées pour chaque intervenant sur des missions similaires), outils et méthodes de vérification et de suivi :
1 coordonnateur titulaire, expérience de 3 ans dans les domaines du batiment et du génie civil. Moyens
logistiques informatiques partagé pour le suivi du dossier tout au long de opération.

o Adéquation et pertinence do l'organisation mise en place par le candidat pour respecter les délais pour chaque phase en
nombre de jours : tlemps dédié aux études, nombre de réunions de traval, temps prévu en réalisation, fréquence et
nature des visites sur site !

o Le candidat répond & la demande du nombre de réunions et visite sur chantier, avee une évaluation du
temps passé inféricure & la moyenne des trois candidats

o Le temps moyen par réunion de chantier est supérieur & 3h00, avee un coiit horaire conforme la moyenne
des 3 candidats (45€/h)

E2 - Critére n°2 : PRIX DES PRESTATIONS (40%)
NOTE PAR RAPPORT A L'OFFRE LA MOINS DISANTE
(offre du moins disant HT / Offre proposée HT) x Valeur de pondération)

o APAVE SUD
Critére n® 2 EUROPE LM COORDINATION QUALICONSULT
Montant HT 14 280.00 € 13 064.00 € 16425.00€
Note sur 40 36.59 40.00 3181

F3 - Classement des offres aprés négociation
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Aprés examen des critéres de sélection des offres, il est proposé d'attribuer & chaque candidat la note suivante :

Opérateurs Note pondérée Note pondérée Total Classement
économiques Valeur technique (60%) | Prix des prestations (40%)
APAVE SUD EUROPE] 60 36.59 96.59 1
LM COORDINATION 48 40,00 88.00 2
QUALICONSULT 40 31.81 71.81 3

Au vu de la sélection et du classement des offres opérés ci-dessus, 1 est proposé au pouvoir adjudicateur ou & lentité
adjudicatrice d'attribuer le marché public ou lfaccord-cadre au candidat suivant :
(Indiquer ci-dessous le candidat qul est proposé de retenir pour le lot identifié.)

® |dentité du candidat retenu :

APAVE SUDEUROPE SAS (jusqu'au 31/12/2022)

8 rue Jean Jacques Vernazza ~ ZAC Saumatry Séon — CS60193 - 13322 MARSEILLE Cedex 16
marseille@apave.com — 04 96 15 22 60

soit APAVE INFRASTRUCTURE & CONSTRUCTION France SAS (a compler du 1* janvier 2023)
6, rue Général Audran - 92412 COURBEVOIE CEDEX

= Montant de llofire qu'il est proposé de retenir :
* TauxdelaTVA:20%
*  Montant HT: 14 280.00 € HT
* Montant TTC: 17 136.00 € TTC

A LODEVE , le 16 décembre 2022
Signature




