

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE L'HÉRAULT
CANTON DE LODÈVE

COMMUNE DE LODÈVE

DÉCISION

numéro
MLDC_240223_013

portant sur

ATTRIBUTION DES LOTS N°2 ET 4 DU MARCHÉ DE TRAVAUX RELATIF À LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DE L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PROSPER GÉLY

Le Maire de la Commune de Lodève,

VU le Code de la commande publique, et en particulier les articles L.2123-1, R.2123-1 1° spécifiant que le montant des prestations étant inférieur au seuil de cinq-millions-trois-cent-quatre-vingt-deux-mille euros Hors Taxes (5 382 000 € HT), il est fait recours à une procédure adaptée ouverte,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), et en particulier l'article L.2122-22 dont l'alinéa 4°,

VU la délibération n°MLCM_200710_02 du Conseil municipal du 10 juillet 2020 par laquelle le Conseil municipal délègue au Maire la prise de décision prévue aux articles du CGCT susvisés,

VU l'avis d'appel public à la concurrence publié le 9 novembre 2023 relatif à la conclusion des lots 2 et 4 du marché de travaux relatif à la rénovation énergétique de l'école élémentaire Prosper GÉLY,

CONSIDÉRANT les offres remises à la collectivité dans le cadre de cette procédure,

CONSIDÉRANT le rapport d'analyse des offres,

DÉCIDE

- **ARTICLE 1** : d'attribuer les lots n°2 et n°4 pour le marché de travaux relatif à la rénovation énergétique de l'école élémentaire Prosper GÉLY, comme suit :

- le lot n°2 pour les menuiseries bois extérieures avec l'attributaire la Société à Actions Simplifiées (SAS) Clément et fils, sachant que les prestations de l'offre de base seront rémunérées par application du prix global et forfaitaire de quatre-vingt-quatorze-mille-sept-cent-onze euros quatre-vingt-deux centimes Hors Taxes (94 711,82 € HT) soit cent-treize-mille-six-cent-cinquante-quatre euros dix-huit centimes Toutes Taxes Comprises (113 654,18 € TTC),

- le lot n°4 pour les traitements de façades avec l'attributaire la société d'isolation et de peinture omnium façades, sachant que les prestations de l'offre de base seront rémunérées par application du prix global et forfaitaire de cent-trente-deux-mille-deux-cent-quatre euros soixante-neuf centimes HT (132 204,69 € HT) soit cent-cinquante-huit-mille-six-cent-quarante-cinq euros soixante-trois centimes TTC (158 645,63 € TTC),

- **ARTICLE 2** : de préciser que les droits, obligations et conditions financières de chacune des parties sont définis dans le rapport d'analyse des lots n°2 et 4 pour le marché de travaux relatif à la rénovation énergétique de l'école élémentaire Prosper GÉLY, annexé à la présente décision,

- **ARTICLE 3** : d'imputer la dépense correspondante au budget principal, chapitre 21, article 21312,

- **ARTICLE 4** : de dire que le présent acte sera transmis au service du contrôle de légalité, publié selon la réglementation en vigueur, notifié aux tiers concernés et inscrit au registre des actes.

Accusé de réception en préfecture
34-213401425-20240223-lmc19861-AR-1-1
Date de télétransmission : 23/02/24
Date de publication : 27/02/2024
Date de notification aux tiers :
Moyen de notifications aux tiers :

Fait à Lodève, le vingt trois fevrier deux mille vingt-quatre,

Le Maire
Gaëlle LEVEQUE

MAITRISE D'OUVRAGE :

**MAIRIE DE LODEVE
Place de l'Hôtel de ville
34700 LODEVE**

**Rénovation énergétique de l'école élémentaire
Prosper Gély**

PHASE ACT

RAPPORT D'ANALYSE DES OFFRES

MAITRISE D'ŒUVRE :

**Architecte Mandataire
SAS Valérie GARNIER Architecture
33 bis rue Saint Cléophas Bâtiment 1
34070 Montpellier
Tél. 09 53 22 76 50
Mail : agence@valeriegarnier.eu**

**SAS DME INGENIERIE
bet Fluides thermique
8 Ancien chemin de Lodève
34150 Gignac
Tél. 06 16 34 16 62
Mail : vidal.frederic@dme-ing.fr**

**Marc CUSY –Economie de la Construction
Economie de la construction
20 rue des Fours
34750 Villeneuve les Maguelone
Tél. 04 67 83 65 23
Mail : virginie@cusyeconomiste.fr**

15 FEVRIER 2024

N° Lot	Désignation	Montant total H.T.
01	Gros Œuvre - Serrurerie - Cloisons - Doublages - Faux plafonds	113 000.00
02	Menuiseries bois extérieures	84 000.00
03	Peinture	18 000.00
04	Traitements de façades	167 000.00
05	CVC - Plomberie - Electricité CFO CFA	98 000.00
	Total H.T. Travaux	480 000.00
	TVA 20%	96 000.00
	Total T.T.C. Travaux	576 000.00

Bilan

SOLUTION DE BASE						
N°	Désignation	Montant estimation maîtrise d'œuvre (date de valeur mai 2022)	Proposition Maîtrise d'Œuvre	Entreprises mieux disantes	Montant entreprise mieux disante	Dépassement entre montants estimation et entreprise mieux disante
01	Gros Œuvre - Serrurerie - Cloisons - Doublages - Faux plafonds	113 000.00	Attribué	MEDITRAG	105 140.72	-7 859.28
02	Menuiseries bois extérieures	84 000.00	A attribuer	SAS CLEMENT ET FILS	94 711.82	10 711.82
03	Peinture	18 000.00	Attribué	SOCAMO SARL	9 980.00	-8 020.00
04	Traitements de façades	167 000.00	A attribuer	SOCIETE D'ISOLATION ET DE PEINTURE OMNIUM FACADES	132 204.69	-34 795.31
05	CVC - Plomberie - Electricité CFO CFA	98 000.00	Attribué	EFC	112 861.00	14 861.00
	Total travaux H.T.	480 000.00			454 898.23	-25 101.77
	T.V.A. à 20 %	96 000.00			90 979.65	
	Total travaux T.T.C.	576 000.00			545 877.88	

Marc CUSY
Signature numérique de Marc CUSY
Date : 2024.02.15 11:22:24 +01'00'

Valérie GARNIER
Signature numérique de Valérie GARNIER
Date : 2024.02.15 14:07:18 +01'00'

Menuiseries bois extérieures

Estimation HT maîtrise d'œuvre :

solution de base :

84 000.00 €

1 - MONTANTS HT INDICUES DANS L'ACTE D'ENGAGEMENT AVANT NEGOCIATIONS

N° pli	Entreprises	Montants HT Solution de base	Différence avec l'estimation maîtrise d'œuvre
	SAS CLEMENT ET FILS	94 711.82	12.75%

2 - MONTANTS HT APRES VÉRIFICATION DES CALCULS AVANT NEGOCIATIONS

N° pli	Entreprises	Montants HT Solution de base	Différence avec l'estimation maîtrise d'œuvre
	SAS CLEMENT ET FILS	94 711.82	12.75%

3 - ANALYSE DES OFFRES

SAS CLEMENT ET FILS

- Analyse technique :

- * Analyse des quantités indiquées dans le DPGF
- Pas de remarque particulière

* Analyse des prix unitaires indiqués dans le DPGF

- Les prix unitaires suivants semblent largement sous évalués : article 01.1
- Les prix unitaires suivants semblent sur évalués : articles 01.2 ; 01.3

* Commentaires spécifiques

- attestation de visite : fournie
- Pour les stores à lames orientables (article 01.2), l'entreprise n'a pas prévu les manivelles de secours

Après négociations, l'entreprise confirme que son offre est parfaitement conforme aux plans et pièces écrites du DCE

4 - CLASSEMENT AVANT NEGOCIATIONS

Entreprises	Prix des prestations - coefficient 50% : note sur 10 ainsi calculée : offre de prix la moins disante / offre de prix de l'entreprise en question * 10	Valeur technique de l'offre - coefficient 50% : note sur 10 calculée en annexe	Note pondérée	Classement
SAS CLEMENT ET FILS	10.00	8.50	9.25	1

Dans le cadre de la négociation, un message a été transmis au candidat ayant présenté une offre, par voie dématérialisée, afin de lui demander de confirmer son prix comme mentionné ci-dessus.

La date limite de remise des offres après négociations était fixée au 2 février 2024 à 12 heures

5 - MONTANTS HT APRES NEGOCIATIONS

N° pli	Entreprises	Montants HT Solution de base	Différence avec l'estimation maîtrise d'œuvre
	SAS CLEMENT ET FILS	94 711.82	12.75%

Menuiseries bois extérieures

Estimation HT maîtrise d'œuvre :

solution de base :

84 000.00 €

6 - CLASSEMENT APRES NEGOCIATIONS

Entreprises	Prix des prestations - coefficient 50% : note sur 10 ainsi calculée : offre de prix la moins disante / offre de prix de l'entreprise en question * 10	Valeur technique de l'offre - coefficient 50% : note sur 10 calculée en annexe	Note pondérée	Classement
SAS CLEMENT ET FILS	10.00	8.50	9.25	1

7 - CONCLUSION APRES NEGOCIATIONS

Compte tenu du mode d'évaluation des propositions établi ci-dessus, il est proposé le classement suivant :

Classement	Entreprises	Montants HT
1	SAS CLEMENT ET FILS	94 711.82

Menuiseries bois extérieures				
- Valeur technique :	Barème	SAS CLEMENT ET FILS	Commentaires	
Installations de chantier détails explicatifs (plans, détails,) Installations de chantier (plans, détails, ...)	1 1	0.5 0.5	Plans non fournis, détails explicatifs : fournis, détaillés, adaptés	
Méthodologie et organisation - définition de l'enchaînement des tâches : 1 point - méthodologie d'exécution des travaux : 1 point - Moyens humains affectés spécifiquement au chantier (nombre de personnes affectées au chantier, formations) : 1 point - traitement des déchets : réduction des déchets à la source, organisation de la gestion des déchets (collecte, évacuation, traçabilité, ...), valorisation et / ou élimination, contrôle de la chaîne de gestion : 1 point	4 4	3 3	- enchaînement des tâches : indiqué, peu détaillé, adapté - méthodologie d'exécution des travaux : indiqué, peu détaillé, adapté - 5 personnes affectées au chantier, dont 1 d'encadrement ; formations indiquées, détaillées, adaptées - organisation de la gestion des déchets (collecte, évacuation, traçabilité, ...), valorisation et / ou élimination, contrôle de la chaîne de gestion : indiquées, détaillées, adaptées	
Acceptation des délais indiqués au DCE - acceptation des délais indiqués au DCE : 0.5 point - moyens mis en oeuvre pour respecter ces délais : 0.5 point - fourniture d'un planning d'exécution détaillé compatible avec le planning enveloppe joint au DCE : 1 point	2 2	2 2	- acceptation des délais indiqués au DCE : indiqué - moyens mis en oeuvre pour respecter ces délais : indiqués (gestion approvisionnement et renfort d'équipes), détaillés, adaptés - fourniture d'un planning d'exécution détaillé compatible avec le planning enveloppe joint au DCE : fourni, détaillé, compatible avec planning enveloppe	
Documentations sur les fournitures et adéquation avec le DCE - liste des produits utilisés : 0.5 point - documentations jointes : 1 point - conformité au dce, et exhaustivité des documentations : 1.5 point	3 3	3 3	- liste des produits utilisés : indiquée, détaillée, adaptée - documentations jointes : indiquées, détaillées, adaptées - conformité au dce, et exhaustivité des documentations : conforme au DCE, exhaustive	
- Note totale :	10	8.5		

Traitements de façades

Estimation HT maîtrise d'œuvre :

solution de base :

167 000.00 €

1 - MONTANTS HT INDIQUES DANS L'ACTE D'ENGAGEMENT AVANT NEGOCIATIONS

N° pli	Entreprises	Montants HT Solution de base	Différence avec l'estimation maîtrise d 'œuvre
	SUD RAVALEMENT	123 010.50	-26.34%
	SOCIETE D'ISOLATION ET DE PEINTURE OMNIUM	128 656.39	-22.96%
	LANGUEDOC COLORS	144 026.00	-13.76%
	ECHAFACADES	225 023.50	34.74%
	RAVALTEC	235 323.60	40.91%
	BELFRANCE RENOVATION	Pas d'offre de prix	

2 - MONTANTS HT APRES VÉRIFICATION DES CALCULS AVANT NEGOCIATIONS

N° pli	Entreprises	Montants HT Solution de base	Différence avec l'estimation maîtrise d 'œuvre
	SUD RAVALEMENT	128 010.50	-23.35%
	SOCIETE D'ISOLATION ET DE PEINTURE OMNIUM FACADES	128 656.38	-22.96%
	LANGUEDOC COLORS	144 026.00	-13.76%
	<i>ECHAFACADES</i>	<i>225 023.50</i>	<i>34.74%</i>
	<i>RAVALTEC</i>	<i>235 323.60</i>	<i>40.91%</i>

3 - ANALYSE DES OFFRES

SUD RAVALEMENT

- Analyse technique :

* Analyse des quantités indiquées dans le DPGF

- Les prestations suivantes semblent non chiffrées : articles 01.4 ; 01.7b)
- Les quantités suivantes semblent largement sous évaluées : articles 01.5b) ; 01.6b) ; 01.7 a)
- Les quantités suivantes semblent sur évaluées : articles 01.6a) ; 01.12

* Analyse des prix unitaires indiqués dans le DPGF

- Les prix unitaires suivants semblent largement sous évalués : articles 01.2 ; 01.3 ; 01.5a) ; 01.7a) ; 01.12 ; 01.14

* Commentaires spécifiques

- attestation de visite : fournie
- qualification selon règlement de consultation : fournie (RGE + qualibat 7131)

Après négociations, l'entreprise a pris en compte les remarques indiquées ci-dessus et nous transmet une nouvelle offre parfaitement conforme aux plans et pièces écrites du DCE

Traitements de façades

Estimation HT maîtrise d'œuvre :

solution de base :

167 000.00 €

SOCIETE D'ISOLATION ET DE PEINTURE OMNIUM FACADES**- Analyse technique :**

- * Analyse des quantités indiquées dans le DPGF
 - Les quantités suivantes semblent largement sous évaluées : article 01.2
 - Les quantités suivantes semblent sous évaluées : articles 01.7b) ; 01.14
- * Analyse des prix unitaires indiqués dans le DPGF
 - Les prix unitaires suivants semblent largement sous évalués : articles 01.2 ; 01.3 ; 01.5a) ; 01.7a) ; 01.12
 - Les prix unitaires suivants semblent sous évalués : article 01.14
- * Commentaires spécifiques
 - attestation de visite : fournie
 - qualification selon règlement de consultation : fournie (RGE + qualibat 7131)

Après négociations, l'entreprise a pris en compte les remarques indiquées ci-dessus et nous transmet une nouvelle offre parfaitement conforme aux plans et pièces écrites du DCE

LANGUEDOC COLORS**- Analyse technique :**

- * Analyse des quantités indiquées dans le DPGF
 - Les quantités suivantes semblent sur évaluées : articles 01.5 ; 01.6
- * Analyse des prix unitaires indiqués dans le DPGF
 - Les prix unitaires suivants semblent largement sous évalués : articles 01.2 ; 01.3 ; 01.4 ; 01.5 ; 01.14
- * Commentaires spécifiques
 - attestation de visite : fournie
 - qualification selon règlement de consultation : fournie (RGE + qualibat 7131)

Après négociations, l'entreprise a pris en compte les remarques indiquées ci-dessus et nous transmet une nouvelle offre parfaitement conforme aux plans et pièces écrites du DCE

ECHAFACADES**- Analyse technique :**

- * Analyse des quantités indiquées dans le DPGF
 - Les quantités suivantes semblent sous évaluées : articles 01.5b) ; 01.6b) ; 01.7b) ; 01.12
- * Analyse des prix unitaires indiqués dans le DPGF
 - Les prix unitaires suivants semblent largement sous évalués : articles 01.3 ; 01.12
 - Les prix unitaires suivants semblent sous évalués : articles 01.2
 - Les prix unitaires suivants semblent largement sur évalués : articles 01.4 ; 01.5b) ; 01.6b) ; 01.7b)
- * Commentaires spécifiques
 - attestation de visite : fournie
 - qualification selon règlement de consultation : non fournie (RGE + qualibat 7131)

Après négociations, l'entreprise a pris en compte les remarques indiquées ci-dessus et nous transmet une nouvelle offre parfaitement conforme aux plans et pièces écrites du DCE

Traitements de façades

Estimation HT maîtrise d'œuvre :

solution de base :

167 000.00 €

RAVALTEC**- Analyse technique :**

* Analyse des quantités indiquées dans le DPGF

- Les quantités suivantes semblent sur évaluées : articles 01.2 ; 01.5a) ; 01.6a) ; 01.10 ; 01.14

* Analyse des prix unitaires indiqués dans le DPGF

- Les prix unitaires suivants semblent largement sous évalués : articles 01.3 ; 01.5a) ; 01.12

- Les prix unitaires suivants semblent largement sur évalués : article 01.10

* Commentaires spécifiques

- attestation de visite : fournie

- qualification selon règlement de consultation : fournie (RGE + qualibat 7131)

Après négociations, l'entreprise a pris en compte les remarques indiquées ci-dessus et nous transmet une nouvelle offre parfaitement conforme aux plans et pièces écrites du DCE

BELFRANCE RENOVATION

* Commentaires spécifiques

- le dossier d'offre de l'entreprise ne contient que 2 photos

- attestation de visite : non fournie

- qualification selon règlement de consultation : non fournie (RGE + qualibat 7131)

L'offre de l'entreprise est classée irrégulière**4 - CLASSEMENT AVANT NEGOCIATIONS**

Entreprises	Prix des prestations - coefficient 50% : note sur 10 ainsi calculée : offre de prix la moins disante / offre de prix de l'entreprise en question * 10	Valeur technique de l'offre - coefficient 50% : note sur 10 calculée en annexe	Note pondérée	Classement
SUD RAVALEMENT	10.00	7.00	8.50	2
SOCIETE D'ISOLATION ET DE PEINTURE OMNIUM	9.56	9.50	9.53	1
LANGUEDOC COLORS	8.54	6.50	7.52	3
ECHAFACADES	5.47	2.25	3.86	5
RAVALTEC	5.23	9.50	7.36	4

Dans le cadre de la négociation, un message a été transmis aux 5 candidats ayant présenté une offre, par voie dématérialisée, afin de leur demander de confirmer leur prix comme mentionné ci-dessus.

La date limite de remise des offres après négociations était fixée au 2 février 2024 à 12 heures

Traitements de façades

Estimation HT maîtrise d'œuvre :

solution de base :

167 000.00 €

5 - MONTANTS HT APRES NEGOCIATIONS

N° pli	Entreprises	Montants HT Solution de base	Différence avec l'estimation maîtrise d 'œuvre
	SUD RAVALEMENT	179 163.77	7.28%
	SOCIETE D'ISOLATION ET DE PEINTURE OMNIUM	132 204.69	-20.84%
	LANGUEDOC COLORS	135 000.00	-19.16%
	ECHAFACADES	200 588.50	20.11%
	RAVALTEC	217 394.00	30.18%

6 - CLASSEMENT APRES NEGOCIATIONS

Entreprises	Prix des prestations - coefficient 50% : note sur 10 ainsi calculée : offre de prix la moins disante / offre de prix de l'entreprise en question * 10	Valeur technique de l'offre - coefficient 50% : note sur 10 calculée en annexe	Note pondérée	Classement
SUD RAVALEMENT	7.38	7.00	7.19	4
SOCIETE D'ISOLATION ET DE PEINTURE OMNIUM	10.00	9.50	9.75	1
LANGUEDOC COLORS	9.79	6.50	8.15	2
ECHAFACADES	6.59	2.25	4.42	5
RAVALTEC	6.08	9.50	7.79	3

7 - CONCLUSION APRES NEGOCIATIONS

Compte tenu du mode d'évaluation des propositions établi ci-dessus, il est proposé le classement suivant :

Classement	Entreprises	Montants HT
1	SOCIETE D'ISOLATION ET DE PEINTURE OMNIUM FACADES	132 204.69
2	LANGUEDOC COLORS	135 000.00
3	RAVALTEC	217 394.00
4	SUD RAVALEMENT	179 163.77
5	ECHAFACADES	200 588.50

Traitements de façades			
- Valeur technique :	Barème	SUD RAVALEMENT	Commentaires
Installations de chantier détails explicatifs (plans, détails,)	1	0.5	
installations de chantier (plans, détails, ...)	1	0.5	Plans non fournis, détails explicatifs : détaillés, adaptés
Méthodologie et organisation	4	2.5	
- définition de l'enchaînement des tâches : 1 point - méthodologie d'exécution des travaux : 1 point - Moyens humains affectés spécifiquement au chantier (nombre de personnes affectées au chantier, formations) : 1 point - traitement des déchets : réduction des déchets à la source, organisation de la gestion des déchets (collecte, évacuation, traçabilité, ...), valorisation et / ou élimination, contrôle de la chaîne de gestion : 1 point	4	2.5	- définition de l'enchaînement des tâches : non indiqué - méthodologie d'exécution des travaux : indiquée, détaillée (spécificités et contraintes de l'opération, autocontrôles), adaptée - moyens humains affectés spécifiquement au chantier (nombre de personnes affectées au chantier, formations) : 5 personnes affectées au chantier, dont 2 d'encadrement : formations non indiquées - traitement des déchets : réduction des déchets à la source, organisation de la gestion des déchets (collecte, évacuation, traçabilité, ...), valorisation et/ou élimination, contrôle de la chaîne de gestion : indiqué (pas d'informations sur la réduction des déchets à la source, et la valorisation), détaillé, adapté
Acceptation des délais indiqués au DCE	2	1	
- acceptation des délais indiqués au DCE : 0.5 point - moyens mis en œuvre pour respecter ces délais : 0.5 point - fourniture d'un planning d'exécution détaillé compatible avec le planning enveloppe joint au DCE : 1 point	2	1	- acceptation des délais indiqués au DCE : indiquée - moyens mis en œuvre pour respecter ces délais : indiqué (renfort d'équipe par intérim), détaillé, adapté - fourniture d'un planning d'exécution détaillé compatible avec le planning enveloppe joint au DCE : non fourni
Documentations sur les fournitures et adéquation avec le DCE	3	3	
- liste des produits utilisés : 0.5 point - documentations jointes : 1 point - conformité au dce, et exhaustivité des documentations : 1.5 point	3	3	- liste des produits utilisés : indiquée, détaillée, adaptée - documentations jointes : indiquées, détaillées, adaptées - conformité au dce, et exhaustivité des documentations : conforme au DCE, exhaustive
- Note totale :	10	7	

- Valeur technique :	Barème	LANGUEDOC COLORS	Commentaires
Installations de chantier détails explicatifs (plans, détails,)	1	0.25	
installations de chantier (plans, détails, ...)	1	0.25	Plans non fournis, détails explicatifs : fournis, peu détaillés, adaptés
Méthodologie et organisation	4	3.75	
- définition de l'enchaînement des tâches : 1 point			- définition de l'enchaînement des tâches : indiqué, détaillé, adapté
- méthodologie d'exécution des travaux : 1 point			- méthodologie d'exécution des travaux : indiquée (description très détaillée des travaux), détaillée, adaptée
- Moyens humains affectés spécifiquement au chantier (nombre de personnes affectées au chantier, formations) : 1 point	4	3.75	- moyens humains affectés spécifiquement au chantier (nombre de personnes affectées au chantier, formations) : 7 personnes affectées au chantier, dont 2 d'encadrement ; formations indiquées, détaillées, adaptées
- traitement des déchets : réduction des déchets à la source, organisation de la gestion des déchets (collecte, évacuation, traçabilité, ...), valorisation et / ou élimination, contrôle de la chaîne de gestion : 1 point			- traitement des déchets : réduction des déchets à la source, organisation de la gestion des déchets (collecte, évacuation, traçabilité, ...), valorisation et / ou élimination, contrôle de la chaîne de gestion : indiqué, assez détaillé, adapté
Acceptation des délais indiqués au DCE	2	2	
- acceptation des délais indiqués au DCE : 0.5 point			- acceptation des délais indiqués au DCE : indiqué
- moyens mis en œuvre pour respecter ces délais : 0.5 point	2	2	- moyens mis en œuvre pour respecter ces délais : indiqués (renfort d'équipe, gestion interne), détaillés, adaptés
- fourniture d'un planning d'exécution détaillé compatible avec le planning enveloppe joint au DCE : 1 point			- fourniture d'un planning d'exécution détaillé compatible avec le planning enveloppe joint au DCE : fourni, détaillé, compatible au planning enveloppe
Documentations sur les fournitures et adéquation avec le DCE	3	0.5	
- liste des produits utilisés : 0.5 point			- liste des produits utilisés : indiquée, détaillée, adaptée
- documentations jointes : 1 point	3	0.5	- documentations jointes : non fournies
- conformité au dce, et exhaustivité des documentations : 1.5 point			- conformité au dce, et exhaustivité des documentations : documentations non fournies
- Note totale :	10	6.5	

- Valeur technique :	Barème	ECHAFACADES	Commentaires
Installations de chantier détails explicatifs (plans, détails, ...)	1	0	
installations de chantier (plans, détails, ...)	1	0	Non indiqué
Méthodologie et organisation	4	1.25	
- définition de l'enchaînement des tâches : 1 point - méthodologie d'exécution des travaux : 1 point - Moyens humains affectés spécifiquement au chantier (nombre de personnes affectées au chantier, formations) : 1 point - traitement des déchets : réduction des déchets à la source, organisation de la gestion des déchets (collecte, évacuation, traçabilité, ...), valorisation et / ou élimination, contrôle de la chaîne de gestion : 1 point	4	1.25	- définition de l'enchaînement des tâches : non indiquée - méthodologie d'exécution des travaux : indiquée (description très détaillée des travaux), détaillée, adaptée - moyens humains affectés spécifiquement au chantier (nombre de personnes affectées au chantier, formations) : liste complète du personnel de l'entreprise, non spécifique au chantier - traitement des déchets : réduction des déchets à la source, organisation de la gestion des déchets (collecte, évacuation, traçabilité, ...), valorisation et / ou élimination, contrôle de la chaîne de gestion : non indiqué
Acceptation des délais indiqués au DCE	2	0.5	
- acceptation des délais indiqués au DCE : 0.5 point - moyens mis en œuvre pour respecter ces délais : 0.5 point - fourniture d'un planning d'exécution détaillé compatible avec le planning enveloppe joint au DCE : 1 point	2	0.5	- acceptation des délais indiqués au DCE : planning général fourni pour acceptation - moyens mis en œuvre pour respecter ces délais : non indiqué - fourniture d'un planning d'exécution détaillé compatible avec le planning enveloppe joint au DCE : non fourni
Documentations sur les fournitures et adéquation avec le DCE	3	0.5	
- liste des produits utilisés : 0.5 point - documentations jointes : 1 point - conformité au dce, et exhaustivité des documentations : 1.5 point	3	0.5	- liste des produits utilisés : indiquée - documentations jointes : non fournies - conformité au dce, et exhaustivité des documentations : documentations non fournies
- Note totale :	10	2.25	

- Valeur technique :	Barème	RAVALTEC	Commentaires
Installations de chantier détails explicatifs (plans, détails,)	1	1	
installations de chantier (plans, détails, ...)	1	1	Plans fournis, détails explicatifs: fournis, détaillés, adaptés
Méthodologie et organisation	4	3.75	
- définition de l'enchaînement des tâches : 1 point - méthodologie d'exécution des travaux : 1 point - Moyens humains affectés spécifiquement au chantier (nombre de personnes affectées au chantier, formations) : 1 point - traitement des déchets : réduction des déchets à la source, organisation de la gestion des déchets (collecte, évacuation, traçabilité, ...), valorisation et/ou élimination, contrôle de la chaîne de gestion : 1 point	4	3.75	- définition de l'enchaînement des tâches : indiquée, détaillée, adaptée - méthodologie d'exécution des travaux : indiquée (analyse des contraintes, préconisations du fabricant, détails d'exécution), détaillée, adaptée - moyens humains affectés spécifiquement au chantier (nombre de personnes affectées au chantier, formations) : 12 personnes affectées au chantier, dont 2 d'encadrement : formations indiquées, détaillées, adaptées - traitement des déchets : réduction des déchets à la source, organisation de la gestion des déchets (collecte, évacuation, traçabilité, ...), valorisation et/ou élimination, contrôle de la chaîne de gestion : indiqué (pas d'informations sur la réduction des déchets à la source, et la valorisation), détaillé, adapté
Acceptation des délais indiqués au DCE	2	1.75	
- acceptation des délais indiqués au DCE : 0.5 point - moyens mis en œuvre pour respecter ces délais : 0.5 point - fourniture d'un planning d'exécution détaillé compatible avec le planning enveloppe joint au DCE : 1 point	2	1.75	- acceptation des délais indiqués au DCE : indiqué - moyens mis en œuvre pour respecter ces délais : pas de solution précise proposée - fourniture d'un planning d'exécution détaillé compatible avec le planning enveloppe joint au DCE : fourni, détaillée, compatible avec le planning enveloppe
Documentations sur les fournitures et adéquation avec le DCE	3	3	
- liste des produits utilisés : 0.5 point - documentations jointes : 1 point - conformité au dce, et exhaustivité des documentations : 1.5 point	3	3	- liste des produits utilisés : indiqué - documentations jointes : indiquées, détaillées, adaptées - conformité au dce, et exhaustivité des documentations : conforme au DCE, exhaustive
- Note totale :	10	9.5	