

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE L'HÉRAULT
CANTON DE LODÈVE

COMMUNE DE LODÈVE

DÉCISION

numéro MLDC_250121_001

portant sur

ATTRIBUTION DES LOTS N°1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 ET 10 ET CLASSEMENT INFRUCTUEUX DU LOT N°8 DU MARCHÉ POUR LA CONSTRUCTION DE LA MAISON DU SPORT DANS LE CADRE DE LA RÉNOVATION DU COMPLEXE BEAUMONT

Le Maire de la Commune de Lodève,

VU le Code de la commande publique, et en particulier les articles L.2123-1, R.2123-1 1° spécifiant que le montant des prestations étant inférieur au seuil de cinq-millions-cinq-cent-trente-huit-mille euros Hors Taxes (5 538 000 € HT), il est fait recours à une procédure adaptée ouverte,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), et en particulier l'article L.2122-22 dont l'alinéa 4°,

VU la délibération n°MLCM_200710_02 du Conseil municipal du 10 juillet 2020 par laquelle le Conseil municipal délègue au Maire la prise de décision prévue à l'article susvisé,

VU l'avis d'appel public à concurrence publié le 9 juillet 2024 sur la plateforme de dématérialisation, relatif au marché de travaux pour la construction de la maison du sport dans le cadre de la rénovation du complexe Beaumont, à Lodève,

CONSIDÉRANT les offres remises à la collectivité dans le cadre de cette procédure,

CONSIDÉRANT le rapport d'analyse des offres,

DÉCIDE

- **ARTICLE 1** : D'attribuer les lots pour le marché de travaux pour la construction de la maison du sport dans le cadre de la rénovation du complexe Beaumont, à Lodève, comme suit :

- le lot n°1 Gros œuvre, traitement de façade, aménagements extérieurs avec l'attributaire LE MARCORY, sachant que les prestations de l'offre de base seront rémunérées par application du prix global et forfaitaire de trois-cent-quarante-neuf-mille-cinq-cents euros Hors Taxes (349 500 € HT) soit quatre-cent-dix-neuf-mille-quatre-cents euros Toutes Taxes Comprises (419 400,00 € TTC),

- le lot n°2 Étanchéité avec l'attributaire SUD 34, sachant que les prestations de l'offre de base seront rémunérées par application du prix global et forfaitaire de trente-quatre-mille-cent-soixante-quinze euros quarante-et-un centimes HT (34 175,41 € HT) soit quarante-et-un-mille-dix euros quarante-neuf centimes TTC (41 010,49 € TTC),

- le lot n°3 Menuiseries aluminium avec l'attributaire ETS SONZOGNI, sachant que les prestations de l'offre de base seront rémunérées par application du prix global et forfaitaire de soixante-trois-mille-deux-cent-quatre-vingt-deux euros HT (63 282,00 € HT) soit soixante-quinze-mille-neuf-cent-trente-huit euros quarante centimes TTC (75 938,40 € TTC),

- le lot n°4 Menuiseries bois, bardage bois avec l'attributaire MENUISERIE CARDONNET, sachant que les prestations de l'offre de base seront rémunérées par application du prix global et forfaitaire de trente-sept-mille-quatre-cent-vingt-quatre euros vingt-deux centimes HT (37 424,22 € HT) soit quarante-quatre-mille-neuf-cent-neuf euros six centimes TTC (44 909,06 € TTC),

Je certifie, sous ma responsabilité, le caractère exécutoire du présent acte et informe que le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois, à compter de la notification : le Tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.

- le lot n°5 Cloisons doublages, faux plafonds avec l'attributaire CAUMES ET FILS, sachant que les prestations de l'offre de base seront rémunérées par application du prix global et forfaitaire de trente-huit-mille-huit-cent-treize euros soixante centimes HT (38 813,60 € HT) soit quarante-six-mille-cinq-cent-soixante-seize euros trente-deux centimes TTC (46 576,32 € TTC),
- le lot n°6 Revêtements de sols avec l'attributaire SOCAMO, sachant que les prestations de l'offre de base seront rémunérées par application du prix global et forfaitaire de soixante-et-un-mille-huit-cent-quatre-vingt-huit euros HT (61 888,00 € HT) soit soixante-et-quatorze-mille-deux-cent-soixante-cinq euros soixante centimes TTC (74 265,60 € TTC),
- le lot n°7 Serrurerie, bardage métallique avec l'attributaire LES MÉTIERS DU FER, sachant que les prestations de l'offre de base seront rémunérées par application du prix global et forfaitaire de cent-vingt-et-un-mille-six-cent-vingt-huit euros HT (121 628,00 € HT) soit cent-quarante-cinq-mille-neuf-cent-cinquante-trois euros soixante centimes TTC (145 953,60 € TTC),
- le lot n°9 Électricité, courant faibles avec l'attributaire CJ PRO, sachant que les prestations de l'offre de base seront rémunérées par application du prix global et forfaitaire de quarante-cinq-mille-cinq-cent-soixante-quatre euros cinquante-deux centimes HT (45 564,52 € HT) soit cinquante-quatre-mille-six-cent-soixante-dix-sept euros quarante-deux centimes TTC (54 677,42 € TTC),
- le lot n°10 Plomberie, génie climatique avec l'attributaire HENRY, sachant que les prestations de l'offre de base seront rémunérées par application du prix global et forfaitaire de soixante-quatre-mille-deux-cent-quatre euros HT (64 204,00 € HT) soit soixante-dix-sept-mille-quarante-quatre euros quatre-vingt centimes TTC (77 044,80 € TTC),

- **ARTICLE 2** : De déclarer infructueux, pour absence d'offres, le lot n°8 peinture,

- **ARTICLE 3** : De préciser que les droits et les obligations de chacune des parties sont définis dans le rapport d'analyse du marché de travaux pour la construction de la maison du sport dans le cadre de la rénovation du complexe Beaumont, à Lodève, annexé à la présente décision,

- **ARTICLE 4** : D'imputer la dépense correspondante au budget principal, chapitre 21, article 2138, Autorisation de Programme et Crédit de Paiement (APCP) n°23 et n°232 au Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI),

- **ARTICLE 5** : De dire que le présent acte sera transmis au service du contrôle de légalité, notifié aux tiers concernés, publié selon la réglementation en vigueur et inscrit au registre des actes.

Accusé de réception en préfecture
34-213401425-20250121-lmc115669-AR-1-

1
Date de télétransmission : 21/01/25

Date de publication : 28/01/2025

Date de notification aux tiers :

Moyen de notifications aux tiers :

Fait à Lodève, le vingt et un janvier deux mille vingt-cinq,

Le Maire
Gaëlle LEVEQUE



MAITRISE D'OUVRAGE :

**MAIRIE DE LODEVE
Place de l'Hôtel de ville
34700 LODEVE**

**Construction de la Maison du Sport dans le cadre de la rénovation du
complexe André Beaumont - Lodève**

PHASE ACT

Rapport d'analyse des offres

MAITRISE D'ŒUVRE :

ARCHITECTE MANDATAIRE

Monsieur Christian PIRO

265, av. des Etats du Languedoc

34000 MONTPELLIER

Tél. 04 67 64 16 26 / Fax. 04 67 64 16 51

Mail : christianpiro@wanadoo.fr

Marc CUSY –Economie de la Construction

Economie de la construction
20 rue des Fours
34750 Villeneuve les Maguelone
Tél. 04 67 83 65 23
Mail : virginie@cusyeconomiste.fr

BET DURAND

Fluides - Electricité
90 avenue Maurice Planès - 34070 Montpellier
Tel:04.67.03.37.44
Mail:contact@betdurand.com

BM INGENIERIE

Structure
Le nouveau Peyrou - Bât A1 - 2190 rue de Leyde
34080 MONTPELLIER
Tél : 04 67 75 72 88
Mail : bm.ingenierie@wanadoo.fr

16 Décembre 2024

N° Lot	Désignation	Montant total H.T.
01	Gros Œuvre - Traitement de façade - Aménagements extérieurs	396 749,00
02	Étanchéité	58 459,00
03	Menuiseries aluminium	64 100,00
04	Menuiseries bois - Bardage Bois	29 200,00
05	Cloisons doublages - Faux plafonds	40 985,00
06	Revêtements de sols	47 810,00
07	Serrurerie - Bardage métallique	93 845,00
08	Peinture	14 480,00
09	Électricité - Courant Faibles	52 800,00
10	Plomberie - Génie Climatique	66 500,00
	Total H.T. Travaux	864 928,00
	TVA 20%	172 985,60
	Total T.T.C. Travaux	1 037 913,60

Bilan - Solution de base

N°	Désignation	Montant estimation maîtrise d'œuvre	Proposition Maîtrise d'Œuvre	Entreprises mieux disantes	Montant entreprise mieux disante	Dépassement entre montants estimation et entreprise mieux disante
01	Gros Œuvre - Traitement de façade - Aménagements extérieurs	396 749,00	A attribuer	LE MARCORY	349 500,00	-47 249,00
02	Étanchéité	58 459,00	A attribuer	SUD 34	34 175,41	-24 283,59
03	Menuiseries aluminium	64 100,00	A attribuer	SARL ETS PIERRE SONZOGNI	63 282,00	-818,00
04	Menuiseries bois - Bardage Bois	29 200,00	A attribuer	MENUISERIE CARDONNET	37 424,22	8 224,22
05	Cloisons doublages - Faux plafonds	40 985,00	A attribuer	CAUMES ET FILS	38 813,60	-2 171,40
06	Revêtements de sols	47 810,00	A attribuer	SOCAMO	61 888,00	14 078,00
07	Serrurerie - Bardage métallique	93 845,00	A attribuer	LES METIERS DU FER	121 628,00	27 783,00
08	Peinture	14 480,00	Pas d'offre reçue	Estimation	14 480,00	0,00
09	Électricité - Courant Faibles	52 800,00	A attribuer	CJ PRO	45 564,52	-7 235,48
10	Plomberie - Génie Climatique	66 500,00	A attribuer	HENRY	64 204,00	-2 296,00
	Total travaux H.T.	864 928,00			830 959,75	-33 968,25
	T.V.A. à 20 %	172 985,60			166 191,95	
	Total travaux T.T.C.	1 037 913,60			997 151,70	

Gros Œuvre - Traitement de façade - Aménagements extérieurs

Estimation HT maîtrise d'œuvre :

solution de base

396 749,00 €

1 - MONTANTS HT INDIQUES DANS L'ACTE D'ENGAGEMENT

N° pli	Entreprises	Montants HT	Différence avec l'estimation maîtrise d'œuvre
	PEYRE PHILIPPE CONSTRUCTION	326 558,90	-17,69%
	LE MARCORY	371 065,63	-6,47%
	CONSTRUCTION GENERALE DU CERESSOU	372 856,26	-6,02%
	SK 34	385 000,00	-2,96%
	MEDITRAG	420 216,32	5,91%

2 - MONTANTS HT APRES VÉRIFICATION DES CALCULS

N° pli	Entreprises	Montants HT	Différence avec l'estimation maîtrise d'œuvre
	PEYRE PHILIPPE CONSTRUCTION	326 562,23	-17,69%
	LE MARCORY	371 065,61	-6,47%
	CONSTRUCTION GENERALE DU CERESSOU	372 856,26	-6,02%
	SK 34	385 000,00	-2,96%
	MEDITRAG	420 216,31	5,91%

3 - ANALYSE DES OFFRES**PEYRE PHILIPPE CONSTRUCTION****- Analyse technique :**

* Analyse des quantités indiquées dans le DPGF

- Les quantités suivantes semblent sous évaluées : articles 01.4 / 02.1 / 02.2 / 03.5 / 03.7 / 03.12 / 04.3 / 04.4 / 04,5 / 05.1 / 06.2 / 09.3 a) / 09.4 / 09.6 / 09.9

- Les quantités suivantes semblent sur évaluées : articles 04.2 / 05.2 / 09.5 a) / Chapitre 10.2

* Analyse des prix unitaires indiqués dans le DPGF

- Les prix unitaires suivants semblent sous évalués : articles 02.1 / 02.2 / 02.4 / 02.5 / 03.3 / 04.2 / 06.2

- Les prix unitaires suivants semblent sur évalués : articles 05.1

* Commentaires spécifiques

- Le prix unitaire de l'article 06.12 nous semble largement sous évalué

- Les quantités des articles 03.5, 06.2, 09.3 a), 09.4, 09.6 et 09.9 nous semblent largement sous évaluées

- Article 01.5 : L'entreprise doit prévoir une quantité forfaitaire de 2 unités de diamètre 160 mm et de 2 unités de diamètre 100 mm, elle doit modifier son offre en conséquence

Après négociation via la plateforme de dématérialisation, l'entreprise confirme que son offre est conforme aux plans et pièces écrites du dossier

Gros Œuvre - Traitement de façade - Aménagements extérieurs

Estimation HT maîtrise d'œuvre : solution de base 396 749,00 €

LE MARCORY**- Analyse technique :**

* Analyse des quantités indiquées dans le DPGF

- Les prestations suivantes semblent non chiffrées : articles 03.2 / 06.7 / 06.8 / 09.10 / 10.103 / Chapitre 10.2
- Les quantités suivantes semblent sous évaluées : articles 02.1 / 03.3 a) / 04,5
- Les quantités suivantes semblent sur évaluées : articles 04.4 / 09.5 a) / 10.302

* Analyse des prix unitaires indiqués dans le DPGF

- Les prix unitaires suivants semblent sous évalués : articles installation de chantier / 02.1 / 02.2 / 04.2 / 05.1
- Les prix unitaires suivants semblent sur évalués : articles 03.10 / 04.9 / 06.12 / 09.3 a)

* Commentaires spécifiques

- L'entreprise mentionne que les sommiers décrits dans l'article 04.7 sont inutiles, elle devra justifier cela par le calcul ou confirmer qu'elle les a bien prévus dans son offre
- L'entreprise mentionne ne pas avoir prévu les travaux décrits au chapitre 10.2, elle doit prévoir ces travaux, repérés sur les plans de réseaux extérieurs
- L'entreprise mentionne ne pas avoir prévu les postes "relevés BA en pente sur longrines" et Réhausse BA 20x20x20ht pour fixation escalier", ces postes sont à prévoir au titre de l'article 05.2
- Article 01.5 : L'entreprise doit prévoir une quantité forfaitaire de 2 unités de diamètre 160 mm et de 2 unités de diamètre 100 mm, elle doit modifier son offre en conséquence

Après négociation via la plateforme de dématérialisation, l'entreprise transmet un nouveau devis, parfaitement conforme aux plans et pièces écrites du dossier

CONSTRUCTION GENERALE DU CERESSOU**- Analyse technique :**

* Commentaires spécifiques

* Analyse des quantités indiquées dans le DPGF

- Les prestations suivantes semblent non chiffrées : articles 06.1 a)
- Les quantités suivantes semblent sous évaluées : articles 02.1 / 03.7 / 06.2
- Les quantités suivantes semblent sur évaluées : articles 01.3 / 09.6 a) / 10.105 / 10.201 / 10.302

* Analyse des prix unitaires indiqués dans le DPGF

- Les prix unitaires suivants semblent sous évalués : articles 02.1 / 03.3 a) / 03.8 / 03.9 / 04.2 / 05.1 / 05.4 / 05.5 / 06.7 / 09.6 a) / 10.105
- Les prix unitaires suivants semblent sur évalués : articles installation de chantier / 04.7 / 06.12
- Article 01.5 : L'entreprise doit prévoir une quantité forfaitaire de 2 unités de diamètre 160 mm et de 2 unités de diamètre 100 mm, elle doit modifier son offre en conséquence

Après négociation via la plateforme de dématérialisation, l'entreprise confirme que son offre est conforme aux plans et pièces écrites du dossier

Gros Œuvre - Traitement de façade - Aménagements extérieurs

Estimation HT maîtrise d'œuvre : solution de base 396 749,00 €
SK 34

- Analyse technique :

- * Analyse des quantités indiquées dans le DPGF
 - Les prestations suivantes semblent non chiffrées : articles 03.2
- * Analyse des prix unitaires indiqués dans le DPGF
 - Les prix unitaires suivants semblent sous évalués : articles 01.9 / Chapitre 02 / 03.2 a) / 04.2 / 04.5 / 05.1 / 06.2 / 10.105
 - Les prix unitaires suivants semblent sur évalués : articles installation de chantier / 01.2 / 01.4 / 03.5 / 06.12 / 09.3 a) / 09.5 a)
- * Commentaires spécifiques
 - L'entreprise n'a pas fourni d'acte d'engagement
 - Article 01.5 : L'entreprise doit prévoir une quantité forfaitaire de 2 unités de diamètre 160 mm et de 2 unités de diamètre 100 mm, elle doit modifier son offre en conséquence

Après négociation via la plateforme de dématérialisation, l'entreprise transmet un nouveau devis, parfaitement conforme aux plans et pièces écrites du dossier

MEDITRAG**- Analyse technique :**

- * Analyse des quantités indiquées dans le DPGF
 - Les prestations suivantes semblent non chiffrées : articles 03.2
 - Les quantités suivantes semblent sous évaluées : articles 06.2
 - Les quantités suivantes semblent sur évaluées : articles 06.1 a) / 09.6 a) / Chapitre 10.2
- * Analyse des prix unitaires indiqués dans le DPGF
 - Les prix unitaires suivants semblent sous évalués : articles installation de chantier / 03.3 / 04.2 / 05.1 / 05.4 / 05.5
 - Les prix unitaires suivants semblent sur évalués : articles 01.7 / 03.1 / 03.10 / 06.1 / 06.3 / 06.4 / 06.12 / 09.4 / 09.6 a) / 09.9 / 10.102 / 10.103 / 10.204
- * Commentaires spécifiques
 - Article 01.5 : L'entreprise doit prévoir une quantité forfaitaire de 2 unités de diamètre 160 mm et de 2 unités de diamètre 100 mm, elle doit modifier son offre en conséquence

Après négociation via la plateforme de dématérialisation, l'entreprise transmet un nouveau devis, parfaitement conforme aux plans et pièces écrites du dossier

Gros Œuvre - Traitement de façade - Aménagements extérieurs

Estimation HT maîtrise d'œuvre :

solution de base

396 749,00 €

4 - CLASSEMENT

Entreprises	Prix des prestations - coefficient 40% (note sur 20 ainsi calculée : montant de l'offre moins disante / montant de l'offre en question * 20)	Valeur technique de l'offre - coefficient 60% : note sur 20 calculée en annexe	Note pondérée	Classement
PEYRE PHILIPPE CONSTRUCTION	20,00	17,75	18,65	1
LE MARCORY	17,60	19,05	18,47	2
CONSTRUCTION GENERALE DU CERESSOU	17,52	18,00	17,81	3
SK 34	16,96	15,30	15,97	5
MEDITRAG	15,54	18,90	17,56	4

5 - MONTANTS HT APRES NEGOCIATIONS

N° pli	Entreprises	Montants HT	Différence avec l'estimation maîtrise d'œuvre
	PEYRE PHILIPPE CONSTRUCTION	368 603,44	-7,09%
	LE MARCORY	349 500,00	-11,91%
	CONSTRUCTION GENERALE DU CERESSOU	372 856,25	-6,02%
	SK 34	355 698,65	-10,35%
	MEDITRAG	414 089,06	4,37%

Gros Œuvre - Traitement de façade - Aménagements extérieurs

Estimation HT maîtrise d'œuvre :

solution de base

396 749,00 €

6 - CLASSEMENT APRES NEGOCIATIONS

Entreprises	Prix des prestations - coefficient 40% (note sur 20 ainsi calculée : montant de l'offre moins disante / montant de l'offre en question * 20)	Valeur technique de l'offre - coefficient 60% : note sur 20 calculée en annexe	Note pondérée	Classement
PEYRE PHILIPPE CONSTRUCTION	18,96	17,75	18,24	3
LE MARCORY	20,00	19,05	19,43	1
CONSTRUCTION GENERALE DU CERESSOU	18,75	18,00	18,30	2
SK 34	19,65	15,30	17,04	5
MEDITRAG	16,88	18,90	18,09	4

7 - CONCLUSION APRES NEGOCIATIONS

Compte tenu du mode d'évaluation des propositions établi ci-dessus, il est proposé le classement suivant :

Classement	Entreprises	Montants HT
1	LE MARCORY	349 500,00
2	CONSTRUCTION GENERALE DU CERESSOU	372 856,25
3	PEYRE PHILIPPE CONSTRUCTION	368 603,44
4	MEDITRAG	414 089,06
4	SK 34	355 698,65

Analyse de la candidature du candidat pressenti attributaire : le soumissionnaire justifie des capacités professionnelles, techniques et financières ainsi que d'une situation juridique régulière conformément à la réglementation en vigueur, le candidat est admis.

Gros Œuvre - Traitement de façade - Aménagements extérieurs

- Valeur technique :	Barème	PEYRE PHILIPPE CONSTRUCTION	Commentaires
1/ Moyens humains et matériels que le prestataire compte mettre en place pour l'exécution des travaux	6	4,25	
Moyens humains			
Personnel : nombre de personnes affectées à l'exécution des travaux, cv	3	2	5 personnes affectés au chantier, cv non fournis
Encadrement : nombre de personne affectée à l'encadrement, cv	2	1,5	2 personnes affectés à l'encadrement, cv non fournis
Moyens en matériel :			
Moyens en matériel : définitions du matériel, véhicules, engins, ...	1	0,75	indiqués, peu détaillés, adaptés
2/ Organisation du chantier	5	4,5	
Installation de chantier : plans, détails explicatifs, ...	2	2	indiquées (détails, PIC ...), détaillées, adaptées
Mesures de sécurité du chantier	1,5	1,5	indiquées (balisage, évaluation des risques, ...), détaillées, adaptées
Mesures pour l'hygiène du chantier	1,5	1	indiqués, peu détaillés, adaptés
3/ Mesure environnementale	2,5	2,5	
Désignation référant environnemental	0,5	0,5	indiquée, détaillée, adaptée
Sensibilisation du personnel aux gestes verts	0,5	0,5	indiquée (formation, information), détaillée, adaptée
Gestion des déchets : organisation du tri, évacuation, contrôle	0,5	0,5	indiquée (réduction des déchets à la source, organisation de la gestion des déchets (collecte, évacuation, traçabilité, ...), contrôle de la chaîne de gestion), détaillé, adapté
Recyclage des matériaux et/ou valorisation	0,5	0,5	indiqué (valorisation et / ou élimination), détaillé, adapté
Limitations des nuisances : sonores, visuelles, pollutions diverses, ...	0,5	0,5	indiquées (bruit, poussière, ...), détaillées, adaptées
4/ Matériaux/Matériels proposés	2,5	2,5	
Documentations jointes y compris exhaustivités des documentations	1,5	1,5	fiches produits : fournies, exhaustives
Conformités au DCE	1	1	conforme au DCE
5/ Planning	4	4	
Acceptation planning DCE	2	2	- acceptation des délais indiqués au DCE : accepté
Planning détaillé d'exécution des travaux	2	2	- moyens mis en œuvre pour respecter ce délai : indiqués planning fourni, détaillé, compatible avec planning enveloppe
- Note totale :	20	17,75	

Gros Œuvre - Traitement de façade - Aménagements extérieurs

- Valeur technique :	Barème	LE MARCORY	Commentaires
1/ Moyens humains et matériels que le prestataire compte mettre en place pour l'exécution des travaux	6	5,25	
Moyens humains			
Personnel : nombre de personnes affectées à l'exécution des travaux, cv	3	2,5	8 personnes affectés au chantier, cv non fournis
Encadrement : nombre de personne affectée à l'encadrement, cv	2	2	2 personnes affectés à l'encadrement, cv fournis
Moyens en matériel :			
Moyens en matériel : définitions du matériel, véhicules, engins, ...	1	0,75	indiqués, peu détaillés, adaptés
2/ Organisation du chantier	5	5	
Installation de chantier : plans, détails explicatifs, ...	2	2	indiquées (détails, PIC ...), détaillées, adaptées
Mesures de sécurité du chantier	1,5	1,5	indiquées (mise en place d'un animateur sécurité, EPI, évaluation des risques, ...), détaillées, adaptées
Mesures pour l'hygiène du chantier	1,5	1,5	indiquées, détaillées, adaptées
3/ Mesure environnementale	2,5	2,3	
Désignation référant environnemental	0,5	0,5	indiquée, détaillée, adaptée
Sensibilisation du personnel aux gestes verts	0,5	0,4	indiquée (information), peu détaillée, adaptée
Gestion des déchets : organisation du tri, évacuation, contrôle	0,5	0,4	indiquée (organisation de la gestion des déchets (collecte, évacuation, traçabilité, ...), contrôle de la chaîne de gestion), détaillé, adapté (réduction des déchets à la source) non indiqué
Recyclage des matériaux et/ou valorisation	0,5	0,5	indiqué (valorisation et / ou élimination), détaillé, adapté
Limitations des nuisances : sonores, visuelles, pollutions diverses, ...	0,5	0,5	indiquées (bruit, poussière, ...), détaillées, adaptées
4/ Matériaux/Matériels proposés	2,5	2,5	
Documentations jointes y compris exhaustivités des documentations	1,5	1,5	fiches produits : fournies, exhaustives
Conformités au DCE	1	1	conforme au DCE
5/ Planning	4	4	
Acceptation planning DCE	2	2	- acceptation des délais indiqués au DCE : accepté
Planning détaillé d'exécution des travaux	2	2	- moyens mis en œuvre pour respecter ce délai : indiqués (renforts des équipes,) planning fourni, détaillé, compatible avec planning envelope
- Note totale :	20	19,05	

Gros Œuvre - Traitement de façade - Aménagements extérieurs

- Valeur technique :	Barème	CONSTRUCTION GENERALE DU CERESSOU	Commentaires
1/ Moyens humains et matériels que le prestataire compte mettre en place pour l'exécution des travaux	6	5	
Moyens humains			
Personnel : nombre de personnes affectées à l'exécution des travaux, cv	3	2,5	14 personnes affectés au chantier, cv non fournis
Encadrement : nombre de personne affectée à l'encadrement, cv	2	1,5	2 personnes affectés à l'encadrement, cv non fournis
Moyens en matériel :			
Moyens en matériel : définitions du matériel, véhicules, engins, ...	1	1	indiqués, détaillés, adaptés
2/ Organisation du chantier	5	4,5	
Installation de chantier : plans, détails explicatifs, ...	2	2	indiquées (détails, plan ...), détaillées, adaptées
Mesures de sécurité du chantier	1,5	1,5	indiquées (ballisage, signalisation, harnais, EPI, évaluation des risques, ...), détaillées, adaptées
Mesures pour l'hygiène du chantier	1,5	1	indiqués, peu détaillés, adaptés
3/ Mesure environnementale	2,5	2,5	
Désignation référant environnemental	0,5	0,5	indiquée, détaillée, adaptée
Sensibilisation du personnel aux gestes verts	0,5	0,5	indiquée (formation, information), détaillée, adaptée
Gestion des déchets : organisation du tri, évacuation, contrôle	0,5	0,5	indiquée (réduction des déchets à la source, organisation de la gestion des déchets (collecte, évacuation, traçabilité, ...), contrôle de la chaîne de gestion), détaillé, adapté
Recyclage des matériaux et/ou valorisation	0,5	0,5	indiqué (valorisation et / ou élimination), détaillé, adapté
Limitations des nuisances : sonores, visuelles, pollutions diverses, ...	0,5	0,5	indiquées (bruit, poussière, ...), détaillées, adaptées
4/ Matériaux/Matériels proposés	2,5	2,5	
Documentations jointes y compris exhaustivités des documentations	1,5	1,5	fiches produits : fournies, exhaustives
Conformités au DCE	1	1	conforme au DCE
5/ Planning	4	3,5	
Acceptation planning DCE	2	1,5	- acceptation des délais indiqués au DCE : accepté
Planning détaillé d'exécution des travaux	2	2	- moyens mis en œuvre pour respecter ce délai : non indiqués planning fourni, détaillé, compatible avec planning enveloppe
- Note totale :	20	18	

Gros Œuvre - Traitement de façade - Aménagements extérieurs

- Valeur technique :	Barème	SK 34	Commentaires
1/ Moyens humains et matériels que le prestataire compte mettre en place pour l'exécution des travaux	6	4,5	
Moyens humains			
Personnel : nombre de personnes affectées à l'exécution des travaux, cv	3	2	5 personnes affectés au chantier, cv non fournis
Encadrement : nombre de personne affectée à l'encadrement, cv	2	1,5	2 personnes affectés à l'encadrement, cv non fournis
Moyens en matériel :			
Moyens en matériel : définitions du matériel, véhicules, engins, ...	1	1	indiqués, détaillés, adaptés
2/ Organisation du chantier	5	4,5	
Installation de chantier : plans, détails explicatifs, ...	2	2	indiquées (détails, ...), détaillées, adaptées
Mesures de sécurité du chantier	1,5	1,5	indiquées (ballisage, signalisation, hamais, EPI, évaluation des risques, ...), détaillées, adaptées
Mesures pour l'hygiène du chantier	1,5	1	indiqués, peu détaillés, adaptés
3/ Mesure environnementale	2,5	2,3	
Désignation référant environnemental	0,5	0,5	indiquée, détaillée, adaptée
Sensibilisation du personnel aux gestes verts	0,5	0,5	indiquée (formation, information), détaillée, adaptée
Gestion des déchets : organisation du tri, évacuation, contrôle	0,5	0,4	indiquée (organisation de la gestion des déchets (collecte, évacuation, traçabilité, ...), contrôle de la chaîne de gestion), détaillé, adapté (réduction des déchets à la source) non indiqué
Recyclage des matériaux et/ou valorisation	0,5	0,5	indiqué (valorisation et / ou élimination), détaillé, adapté
Limitations des nuisances : sonores, visuelles, pollutions diverses, ...	0,5	0,4	indiquées (bruit, ...), peu détaillées, adaptées
4/ Matériaux/Matériels proposés	2,5	0	
Documentations jointes y compris exhaustivités des documentations	1,5	0	fiches produits : non fournies
Conformités au DCE	1	0	non conforme au DCE
5/ Planning	4	4	
Acceptation planning DCE	2	2	- acceptation des délais indiqués au DCE : accepté
Planning détaillé d'exécution des travaux	2	2	- moyens mis en œuvre pour respecter ce délai : indiqués (renforts des équipes,) planning fourni, détaillé, compatible avec planning envelope
- Note totale :	20	15,3	

Gros Œuvre - Traitement de façade - Aménagements extérieurs

- Valeur technique :	Barème	MEDITRAG	Commentaires
1/ Moyens humains et matériels que le prestataire compte mettre en place pour l'exécution des travaux	6	5,5	
Moyens humains			
Personnel : nombre de personnes affectées à l'exécution des travaux, cv	3	2.5	5 personnes affectés au chantier, cv fournis
Encadrement : nombre de personne affectée à l'encadrement, cv	2	2	2 personnes affectés à l'encadrement, cv fournis
Moyens en matériel :			
Moyens en matériel : définitions du matériel, véhicules, engins, ...	1	1	indiqués, détaillés, adaptés
2/ Organisation du chantier	5	4,5	
Installation de chantier : plans, détails explicatifs, ...	2	2	indiquées (détails, ...), détaillées, adaptées
Mesures de sécurité du chantier	1,5	1,5	indiquées (ballisage, signalisation, hamais, EPI, évaluation des risques, ...), détaillées, adaptées
Mesures pour l'hygiène du chantier	1,5	1	indiqués, peu détaillés, adaptés
3/ Mesure environnementale	2,5	2,4	
Désignation référant environnemental	0,5	0,5	indiquée, détaillée, adaptée
Sensibilisation du personnel aux gestes verts	0,5	0,5	indiquée (formation, information), détaillée, adaptée
Gestion des déchets : organisation du tri, évacuation, contrôle	0,5	0,4	indiquée (organisation de la gestion des déchets (collecte, évacuation, traçabilité, ...), contrôle de la chaîne de gestion), détaillé, adapté (réduction des déchets à la source) non indiqué
Recyclage des matériaux et/ou valorisation	0,5	0,5	indiqué (valorisation et / ou élimination), détaillé, adapté
Limitations des nuisances : sonores, visuelles, pollutions diverses, ...	0,5	0,5	indiquées (bruit, poussière, ...), détaillées, adaptées
4/ Matériaux/Matériels proposés	2,5	2,5	
Documentations jointes y compris exhaustivités des documentations	1,5	1,5	fiches produits : fournies, exhaustives
Conformités au DCE	1	1	conforme au DCE
5/ Planning	4	4	
Acceptation planning DCE	2	2	- acceptation des délais indiqués au DCE : accepté
Planning détaillé d'exécution des travaux	2	2	- moyens mis en œuvre pour respecter ce délai : indiqués (renforts des équipes,) planning fourni, détaillé, compatible avec planning envelope
- Note totale :	20	18,9	

Étanchéité

Estimation HT maîtrise d'œuvre :

solution de base

58 459,00 €

1 - MONTANTS HT INDICUES DANS L'ACTE D'ENGAGEMENT

N° pli	Entreprises	Montants HT	Différence avec l'estimation maîtrise d'œuvre
	SOCIETE D'EXPLOITATION D'ETANCHEITE DU MIDI	36 509,70	-37,55%
	SUD 34	38 331,30	-34,43%
	IDEA PRO	38 455,40	-34,22%
	SME France	54 999,00	-5,92%
	SARL SOCIETE MERIDIONALE ETANCHEITE	70 000,00	19,74%

2 - MONTANTS HT APRES VÉRIFICATION DES CALCULS

N° pli	Entreprises	Montants HT	Différence avec l'estimation maîtrise d'œuvre
	SOCIETE D'EXPLOITATION D'ETANCHEITE DU MIDI	36 509,70	-37,55%
	SUD 34	38 331,30	-34,43%
	IDEA PRO	38 455,40	-34,22%
	SME France	54 999,00	-5,92%
	SARL SOCIETE MERIDIONALE ETANCHEITE	70 000,00	19,74%

3 - ANALYSE DES OFFRES**SOCIETE D'EXPLOITATION D'ETANCHEITE DU MIDI****- Analyse technique :**

* Analyse des quantités indiquées dans le DPGF

- Les prestations suivantes semblent non chiffrées : articles 01.2 / 01.8 / 01.10 / 02.4 / 03.5

- Les quantités suivantes semblent sous évaluées : article 03.8

- Les quantités suivantes semblent sur évaluées : articles 02.2 / 03.3 / 03.7

* Analyse des prix unitaires indiqués dans le DPGF

- Les prix unitaires suivants semblent sous évalués : Chapitre 01 / Chapitre 02 / 03.1 / 03.2 / 03.3 / 03.4 / 03.7 / 03.8 / 03.9

* Commentaires spécifiques

- Les prix unitaires de l'ensemble de l'offre nous semblent sous évalués, et nous avons détecté plusieurs postes qui nous semblent non chiffrés, l'entreprise devra confirmer être en accord avec les plans et pièces écrites du DCE sur la totalité de son offre

- Article 03.1 : l'entreprise doit prévoir les moignons pour descentes EP extérieurs et également pour les descentes EP intérieurs (compris sujétions de mises en œuvre dans l'existant), elle doit modifier son offre en conséquence

Après consultation via la plateforme de dématérialisation, l'entreprise confirme que son offre est conforme aux plans et pièces écrites du dossier

Étanchéité

Estimation HT maîtrise d'œuvre :

solution de base

58 459,00 €

SUD 34**- Analyse technique :**

* Analyse des quantités indiquées dans le DPGF

- Les quantités suivantes semblent sous évaluées : articles 01.9 / 02.3 / 03.8

- Les quantités suivantes semblent sur évaluées : articles 01.10 / 02.2 / 02.4

* Analyse des prix unitaires indiqués dans le DPGF

- Les prix unitaires suivants semblent sous évalués : articles 01.2 / 01.3 / 01.7 a) / 01.8 / 03.8

* Commentaires spécifiques

- Article 03.1 : l'entreprise doit prévoir les moignons pour descentes EP extérieurs et également pour les descentes EP intérieurs (compris sujétions de mises en œuvre dans l'existant), elle doit modifier son offre en conséquence

Après négociation via la plateforme de dématérialisation, l'entreprise transmet un nouveau devis, parfaitement conforme aux plans et pièces écrites du dossier**IDEA PRO****- Analyse technique :**

* Analyse des quantités indiquées dans le DPGF

- Les prestations suivantes semblent non chiffrées : article 03.8

- Les quantités suivantes semblent sous évaluées : articles 01.2 / 01.5 a) / 01.7 a) / 01.8

- Les quantités suivantes semblent sur évaluées : articles 01.4 / 01.6 / 02.2

* Analyse des prix unitaires indiqués dans le DPGF

- Les prix unitaires suivants semblent sous évalués : articles 01.2 / 01.4 / 01.6 / 01.7 a) / 01.8 / 02.3

* Commentaires spécifiques

- Article 03.1 : l'entreprise doit prévoir les moignons pour descentes EP extérieurs et également pour les descentes EP intérieurs (compris sujétions de mises en œuvre dans l'existant), elle doit modifier son offre en conséquence

Après négociation via la plateforme de dématérialisation, l'entreprise transmet un nouveau devis, parfaitement conforme aux plans et pièces écrites du dossier**SME France****- Analyse technique :**

* Analyse des quantités indiquées dans le DPGF

- Les quantités suivantes semblent sous évaluées : articles 03.8

- Les quantités suivantes semblent sur évaluées : articles 02.1 / 02.2 / 02.4 / 03.1 / 03.2 / 03.7

* Analyse des prix unitaires indiqués dans le DPGF

- Les prix unitaires suivants semblent sous évalués : articles 01.7 a) / 01.8 / 03.1 / 03.2 / 03.7 / 03.8

* Commentaires spécifiques

- Article 03.1 : l'entreprise doit prévoir les moignons pour descentes EP extérieurs et également pour les descentes EP intérieurs (compris sujétions de mises en œuvre dans l'existant), elle doit modifier son offre en conséquence

Après négociation via la plateforme de dématérialisation, l'entreprise transmet un nouveau devis, parfaitement conforme aux plans et pièces écrites du dossier

Étanchéité

Estimation HT maîtrise d'œuvre :

solution de base

58 459,00 €

SARL SOCIETE MERIDIONALE ETANCHEITE**- Analyse technique :**

* Analyse des quantités indiquées dans le DPGF

- Les quantités suivantes semblent sous évaluées : articles 01.9 / 02.3

- Les quantités suivantes semblent sur évaluées : articles 01.10 / 02.2 / 02.4 / 03.1 / 03.2 / 03.7 / 03.8

* Analyse des prix unitaires indiqués dans le DPGF

- Les prix unitaires suivants semblent sous évalués : articles 01.7 a) / 03.8

- Les prix unitaires suivants semblent sur évalués : articles 01.1 / 01.2

* Commentaires spécifiques

- Article 03.1 : l'entreprise doit prévoir les moignons pour descentes EP extérieurs et également pour les descentes EP intérieurs (compris sujétions de mises en œuvre dans l'existant), elle doit modifier son offre en conséquence

Après négociation via la plateforme de dématérialisation, l'entreprise transmet un nouveau devis, parfaitement conforme aux plans et pièces écrites du dossier**4 - CLASSEMENT**

Entreprises	Prix des prestations - coefficient 40% (note sur 20 ainsi calculée : montant de l'offre moins disante / montant de l'offre en question * 20)	Valeur technique de l'offre - coefficient 60% : note sur 20 calculée en annexe	Note pondérée	Classement
SOCIETE D'EXPLOITATION D'ETANCHEITE DU MIDI	20,00	17,90	18,74	1
SUD 34	19,05	17,90	18,36	2
IDEA PRO	18,99	17,50	18,10	3
SME France	13,28	15,30	14,49	5
SARL SOCIETE MERIDIONALE ETANCHEITE	10,43	19,00	15,57	4

5 - MONTANTS HT APRES NEGOCIATIONS

N° pli	Entreprises	Montants HT	Différence avec l'estimation maîtrise d'œuvre
	SOCIETE D'EXPLOITATION D'ETANCHEITE DU MIDI	36 509,70	-37,55%
	SUD 34	34 175,41	-41,54%
	IDEA PRO	35 000,00	-40,13%
	SME France	53 500,00	-8,48%
	SARL SOCIETE MERIDIONALE ETANCHEITE	72 000,00	23,16%

Étanchéité

Estimation HT maîtrise d'œuvre :

solution de base

58 459,00 €

6 - CLASSEMENT APRES NEGOCIATIONS

Entreprises	Prix des prestations - coefficient 40% (note sur 20 ainsi calculée : montant de l'offre moins disante / montant de l'offre en question * 20)	Valeur technique de l'offre - coefficient 60% : note sur 20 calculée en annexe	Note pondérée	Classement
SOCIETE D'EXPLOITATION D'ETANCHEITE DU MIDI	18,72	17,90	18,23	3
SUD 34	20,00	17,90	18,74	1
IDEA PRO	19,53	17,50	18,31	2
SME France	12,78	15,30	14,29	5
SARL SOCIETE MERIDIONALE ETANCHEITE	9,49	19,00	15,20	4

7 - CONCLUSION APRES NEGOCIATIONS

Compte tenu du mode d'évaluation des propositions établi ci-dessus, il est proposé le classement suivant :

Classement	Entreprises	Montants HT
1	SUD 34	34 175,41
2	IDEA PRO	35 000,00
3	SOCIETE D'EXPLOITATION D'ETANCHEITE DU MIDI	36 509,70
4	SARL SOCIETE MERIDIONALE	72 000,00
5	SME France	53 500,00

Analyse de la candidature du candidat pressenti attributaire : le soumissionnaire justifie des capacités professionnelles, techniques et financières ainsi que d'une situation juridique régulière conformément à la réglementation en vigueur, le candidat est admis.

Étanchéité

- Valeur technique :	SOCIETE D'EXPLOITATION D'ETANCHEITE DU MIDI			Commentaires
	Barème			
1/ Moyens humains et matériels que le prestataire compte mettre en place pour l'exécution des travaux	6	5,5		
Moyens humains				
Personnel : nombre de personnes affectées à l'exécution des travaux, cv	3	2,5		3 personnes affectés au chantier, cv non fournis
Encadrement : nombre de personne affectée à l'encadrement, cv	2	2		2 personnes affectés à l'encadrement, cv fournis
Moyens en matériel :				
Moyens en matériel : définitions du matériel, véhicules, engins, ...	1	1		indiqués, détaillés, adaptés
2/ Organisation du chantier	5	4,5		
Installation de chantier : plans, détails explicatifs, ...	2	2		indiquées (détails, ...), détaillées, adaptées
Mesures de sécurité du chantier	1,5	1,5		indiquées (balisage, évaluation des risques, ...), détaillées, adaptées
Mesures pour l'hygiène du chantier	1,5	1		indiqués, peu détaillés, adaptés
3/ Mesure environnementale	2,5	1,9		
Désignation référant environnemental	0,5	0,5		indiquée, détaillée, adaptée
Sensibilisation du personnel aux gestes verts	0,5	0		non indiquée
Gestion des déchets : organisation du tri, évacuation, contrôle	0,5	0,4		indiquée (organisation de la gestion des déchets (collecte, évacuation, traçabilité, ...), contrôle de la chaîne de gestion), détaillé, adapté (réduction des déchets à la source) non indiqué
Recyclage des matériaux et/ou valorisation	0,5	0,5		indiqué (valorisation et / ou élimination) détaillé, adapté
Limitations des nuisances : sonores, visuelles, pollutions diverses, ...	0,5	0,5		indiquées (bruit, encombrement, ...), détaillées, adaptées
4/ Matériaux/Matériels proposés	2,5	2,5		
Documentations jointes y compris exhaustivités des documentations	1,5	1,5		fiches produits : fournies, exhaustives
Conformités au DCE	1	1		conforme au DCE
5/ Planning	4	3,5		
Acceptation planning DCE	2	1,5		- acceptation des délais indiqués au DCE : accepté
Planning détaillé d'exécution des travaux	2	2		- moyens mis en œuvre pour respecter ce délai : non indiqués planning fourni, détaillé, compatible avec planning enveloppe
- Note totale :	20	17,9		

Étanchéité

- Valeur technique :

	Barème	SUD 34	Commentaires
1/ Moyens humains et matériels que le prestataire compte mettre en place pour l'exécution des travaux	6	5,5	
Moyens humains			
Personnel : nombre de personnes affectées à l'exécution des travaux, cv	3	2,5	7 personnes affectés au chantier, cv non fournis
Encadrement : nombre de personne affectée à l'encadrement, cv	2	2	2 personnes affectés à l'encadrement, cv fournis
Moyens en matériel :			
Moyens en matériel : définitions du matériel, véhicules, engins, ...	1	1	indiqués, détaillés, adaptés
2/ Organisation du chantier	5	4	
Installation de chantier : plans, détails explicatifs, ...	2	2	indiquées (détails, PIC ...), détaillées, adaptées
Mesures de sécurité du chantier	1,5	1,5	indiquées (ballisage, EPI, évaluation des risques, ...), détaillées, adaptées
Mesures pour l'hygiène du chantier	1,5	0,5	indiqués, très peu détaillés, adaptés
3/ Mesure environnementale	2,5	2,4	
Désignation référant environnemental	0,5	0,5	indiquée, détaillée, adaptée
Sensibilisation du personnel aux gestes verts	0,5	0,5	indiquée (information), détaillée, adaptée
Gestion des déchets : organisation du tri, évacuation, contrôle	0,5	0,4	indiquée (organisation de la gestion des déchets (collecte, évacuation, traçabilité, ...), contrôle de la chaîne de gestion), détaillé, adapté (réduction des déchets à la source) non indiqué
Recyclage des matériaux et/ou valorisation	0,5	0,5	indiqué (valorisation et / ou élimination), détaillé, adapté
Limitations des nuisances : sonores, visuelles, pollutions diverses, ...	0,5	0,5	indiquées (bruit, poussière, ...), détaillées, adaptées
4/ Matériaux/Matériels proposés	2,5	2,5	
Documentations jointes y compris exhaustivités des documentations	1,5	1,5	fiches produits : fournis, exhaustives
Conformités au DCE	1	1	conforme au DCE
5/ Planning	4	3,5	
Acceptation planning DCE	2	1,5	- acceptation des délais indiqués au DCE : accepté
Planning détaillé d'exécution des travaux	2	2	- moyens mis en œuvre pour respecter ce délai : non indiqués planning fourni, détaillé, compatible avec planning enveloppe
- Note totale :	20	17,9	

Étanchéité

- Valeur technique :

	Barème	IDEA PRO	Commentaires
1/ Moyens humains et matériels que le prestataire compte mettre en place pour l'exécution des travaux	6	5	
Moyens humains			
Personnel : nombre de personnes affectées à l'exécution des travaux, cv	3	2,5	4 personnes affectés au chantier, cv non fournis
Encadrement : nombre de personne affectée à l'encadrement, cv	2	1,5	2 personnes affectés à l'encadrement, cv non fournis
Moyens en matériel :			
Moyens en matériel : définitions du matériel, véhicules, engins, ...	1	1	indiqués, détaillés, adaptés
2/ Organisation du chantier	5	4	
Installation de chantier : plans, détails explicatifs, ...	2	2	indiquées (détails, plan ...), détaillées, adaptées
Mesures de sécurité du chantier	1,5	1,5	indiquées (ballisage, signalisation, harnais, EPI, évaluation des risques, ...), détaillées, adaptées
Mesures pour l'hygiène du chantier	1,5	0,5	indiqués, très peu détaillés, adaptés
3/ Mesure environnementale	2,5	2,5	
Désignation référant environnemental	0,5	0,5	indiquée, détaillée, adaptée
Sensibilisation du personnel aux gestes verts	0,5	0,5	indiquée (formation, information), détaillée, adaptée
Gestion des déchets : organisation du tri, évacuation, contrôle	0,5	0,5	indiquée (réduction des déchets à la source, organisation de la gestion des déchets (collecte, évacuation, traçabilité, ...), contrôle de la chaîne de gestion), détaillé, adapté
Recyclage des matériaux et/ou valorisation	0,5	0,5	indiqué (valorisation et / ou élimination), détaillé, adapté
Limitations des nuisances : sonores, visuelles, pollutions diverses, ...	0,5	0,5	indiquées (bruit, poussière, ...), détaillées, adaptées
4/ Matériaux/Matériels proposés	2,5	2	
Documentations jointes y compris exhaustivités des documentations	1,5	1,5	fiches produits : fournis, exhaustives
Conformités au DCE	1	0,5	partiellement conforme au DCE (résistance thermique de l'isolant insuffisante)
5/ Planning	4	4	
Acceptation planning DCE	2	2	- acceptation des délais indiqués au DCE : accepté
Planning détaillé d'exécution des travaux	2	2	- moyens mis en œuvre pour respecter ce délai : (interim) indiqués planning fourni, détaillé, compatible avec planning enveloppe
- Note totale :	20	17,5	

Étanchéité

- Valeur technique :

	Barème	SME France	Commentaires
1/ Moyens humains et matériels que le prestataire compte mettre en place pour l'exécution des travaux	6	5,5	
Moyens humains			
Personnel : nombre de personnes affectées à l'exécution des travaux, cv	3	2,5	5 personnes affectés au chantier, cv non fournis
Encadrement : nombre de personne affectée à l'encadrement, cv	2	2	1 personnes affectés à l'encadrement, cv non fournis
Moyens en matériel :			
Moyens en matériel : définitions du matériel, véhicules, engins, ...	1	1	indiqués, détaillés, adaptés
2/ Organisation du chantier	5	1,5	
Installation de chantier : plans, détails explicatifs, ...	2	0	non indiquées
Mesures de sécurité du chantier	1,5	1,5	indiquées (ballage, signalisation, harnais, EPI, évaluation des risques, ...), détaillées, adaptées
Mesures pour l'hygiène du chantier	1,5	0	non indiquées
3/ Mesure environnementale	2,5	1,8	
Désignation référant environnemental	0,5	0	non indiquées
Sensibilisation du personnel aux gestes verts	0,5	0,5	indiquée (formation, information), détaillée, adaptée
Gestion des déchets : organisation du tri, évacuation, contrôle	0,5	0,4	indiquée (organisation de la gestion des déchets (collecte, évacuation, traçabilité, ...), contrôle de la chaîne de gestion), détaillé, adapté (réduction des déchets à la source) non indiqué
Recyclage des matériaux et/ou valorisation	0,5	0,5	indiqué (valorisation et / ou élimination), détaillé, adapté
Limitations des nuisances : sonores, visuelles, pollutions diverses, ...	0,5	0,4	indiquées (bruit, visuelle ...); détaillées, adaptées
4/ Matériaux/Matériels proposés	2,5	2,5	
Documentations jointes y compris exhaustivités des documentations	1,5	1,5	fiches produits : fournies, exhaustives
Conformités au DCE	1	1	conforme au DCE
5/ Planning	4	4	
Acceptation planning DCE	2	2	- acceptation des délais indiqués au DCE : accepté
Planning détaillé d'exécution des travaux	2	2	- moyens mis en œuvre pour respecter ce délai : indiqués (renforts des équipes,) planning fourni, détaillé, compatible avec planning enveloppe
- Note totale :	20	15,3	

Étanchéité

- Valeur technique :	Barème	SARL SOCIETE MERIDIONALE ETANCHEITE	Commentaires
1/ Moyens humains et matériels que le prestataire compte mettre en place pour l'exécution des travaux	6	5,5	
Moyens humains			
Personnel : nombre de personnes affectées à l'exécution des travaux, cv	3	2,5	7 personnes affectés au chantier, cv non fournis
Encadrement : nombre de personne affectée à l'encadrement, cv	2	2	2 personnes affectés à l'encadrement, cv fournis
Moyens en matériel :			
Moyens en matériel : définitions du matériel, véhicules, engins, ...	1	1	indiqués, détaillés, adaptés
2/ Organisation du chantier	5	4,5	
Installation de chantier : plans, détails explicatifs, ...	2	2	indiquées (détails, ...), détaillées, adaptées
Mesures de sécurité du chantier	1,5	1,5	indiquées (balisage, signalisation, harnais, EPI, évaluation des risques, ...), détaillées, adaptées
Mesures pour l'hygiène du chantier	1,5	1	indiqués, peu détaillés, adaptés
3/ Mesure environnementale	2,5	2,5	
Désignation référant environnemental	0,5	0,5	indiquée, détaillée, adaptée
Sensibilisation du personnel aux gestes verts	0,5	0,5	indiquée (formation, information), détaillée, adaptée
Gestion des déchets : organisation du tri, évacuation, contrôle	0,5	0,5	indiquée (réduction des déchets à la source, organisation de la gestion des déchets (collecte, évacuation, traçabilité, ...), contrôle de la chaîne de gestion), détaillé, adapté
Recyclage des matériaux et/ou valorisation	0,5	0,5	indiqué (valorisation et / ou élimination), détaillé, adapté
Limitations des nuisances : sonores, visuelles, pollutions diverses, ...	0,5	0,5	indiquées (bruit, poussière, ...), détaillées, adaptées
4/ Matériaux/Matériels proposés	2,5	2,5	
Documentations jointes y compris exhaustivités des documentations	1,5	1,5	fiches produits : fournies, exhaustives
Conformités au DCE	1	1	conforme au DCE
5/ Planning	4	4	
Acceptation planning DCE	2	2	- acceptation des délais indiqués au DCE : accepté
Planning détaillé d'exécution des travaux	2	2	- moyens mis en œuvre pour respecter ce délai : indiqués (renforts des équipes,) planning fourni, détaillé, compatible avec planning enveloppe
- Note totale :	20	19	

Menuiseries aluminium

Estimation HT maîtrise d'œuvre :

solution de base

64 100,00 €

1 - MONTANTS HT INDIQUES DANS L'ACTE D'ENGAGEMENT

N° pli	Entreprises	Montants HT	Différence avec l'estimation maîtrise d'œuvre
	MENUISERIE M34	51 138,00	-20,22%
	SARL ETS PIERRE SONZOGNI	52 780,00	-17,66%
	FABRILIS	74 612,55	16,40%
	MEDITRAG	84 508,87	31,84%
	SAS FB	89 569,43	39,73%

2 - MONTANTS HT APRES VÉRIFICATION DES CALCULS

N° pli	Entreprises	Montants HT	Différence avec l'estimation maîtrise d'œuvre
	MENUISERIE M34	51 138,00	-20,22%
	SARL ETS PIERRE SONZOGNI	52 780,00	-17,66%
	FABRILIS	74 612,55	16,40%
	MEDITRAG	84 508,87	31,84%
	SAS FB	89 569,43	39,73%

3 - ANALYSE DES OFFRES**MENUISERIE M34****- Analyse technique :**

* Analyse des quantités indiquées dans le DPGF

- Les quantités suivantes semblent sous évaluées : article 01.1 / 02.7 : Me 07 a b et c coté nord (1 unité chiffrée par l'entreprise pour 3 unités estimées par la maîtrise d'œuvre)

* Analyse des prix unitaires indiqués dans le DPGF

- Les prix unitaires suivants semblent sous évalués : article 02.7 : Me 01 ; Me 02 ; Me 06

- Les prix unitaires suivants semblent sur évalués : articles 01.1 / 02.7 : Me 07

* Commentaires spécifiques

- L'entreprise n'a pas fourni d'acte d'engagement

- Article 02.7 : Le châssis ME05 b est à prévoir en châssis à soufflet et non en châssis fixe, l'entreprise devra modifier son offre en conséquence

Après négociation via la plateforme de dématérialisation, l'entreprise transmet un nouveau devis, parfaitement conforme aux plans et pièces écrites du dossier

Menuiseries aluminium

Estimation HT maîtrise d'œuvre : solution de base 64 100,00 €
SARL ETS PIERRE SONZOGNI

- Analyse technique :

- * Analyse des quantités indiquées dans le DPGF
 - Les quantités suivantes semblent sous évaluées : article 02.7 : Me 07 a b et c coté nord (1 unité chiffrée par l'entreprise pour 3 unités estimées par la maitrise d'œuvre)
- * Analyse des prix unitaires indiqués dans le DPGF
 - Les prix unitaires suivants semblent sous évalués : 02.7 : Me 01 ; Me 02
- * Commentaires spécifiques
 - Article 02.7 : Le châssis ME05 b est à prévoir en châssis à soufflet et non en châssis fixe, l'entreprise devra modifier son offre en conséquence

Après négociation via la plateforme de dématérialisation, l'entreprise transmet un nouveau devis, parfaitement conforme aux plans et pièces écrites du dossier

FABRILIS

- Analyse technique :

- * Analyse des quantités indiquées dans le DPGF
 - Les prestations suivantes semblent non chiffrées : article 01.1
- * Analyse des prix unitaires indiqués dans le DPGF
 - Les prix unitaires suivants semblent sur évalués : article 02.7 : Me 05 c et d ; Me 07 coté sud ; Me 07 c coté nord
- * Commentaires spécifiques
 - Article 02.7 : Le châssis ME05 b est à prévoir en châssis à soufflet et non en châssis fixe, l'entreprise devra modifier son offre en conséquence

Après négociation via la plateforme de dématérialisation, l'entreprise transmet un nouveau devis, parfaitement conforme aux plans et pièces écrites du dossier

Menuiseries aluminium

Estimation HT maîtrise d'œuvre :

solution de base 64 100,00 €

MEDITRAG

- Analyse technique :

* Analyse des quantités indiquées dans le DPGF

- Les prestations suivantes semblent non chiffrées : article 02.10
- Les quantités suivantes semblent sur évaluées : articles 01.1

* Analyse des prix unitaires indiqués dans le DPGF

- Les prix unitaires suivants semblent sur évalués : article 02.7 : Me 01 ; Me 05 b ; Me 07 c coté sud ; Me 07 coté nord

* Commentaires spécifiques

- Article 02.7 : Le châssis ME05 b est à prévoir en châssis à soufflet et non en châssis fixe, l'entreprise devra modifier son offre en conséquence

Après négociation via la plateforme de dématérialisation, l'entreprise transmet un nouveau devis, parfaitement conforme aux plans et pièces écrites du dossier

SAS FB

- Analyse technique :

* Analyse des quantités indiquées dans le DPGF

- Pas de remarque particulière

* Analyse des prix unitaires indiqués dans le DPGF

- Les prix unitaires suivants semblent sur évalués : article 02.7

* Commentaires spécifiques

- Article 02.7 : Le châssis ME05 b est à prévoir en châssis à soufflet et non en châssis fixe, l'entreprise devra modifier son offre en conséquence

Après négociation via la plateforme de dématérialisation, l'entreprise n'a pas répondu à la négociation lancée sur la plateforme

Menuiseries aluminium

Estimation HT maîtrise d'œuvre :

solution de base

64 100,00 €

4 - CLASSEMENT

Entreprises	Prix des prestations - coefficient 40% (note sur 20 ainsi calculée : montant de l'offre moins disante / montant de l'offre en question * 20)	Valeur technique de l'offre - coefficient 60% : note sur 20 calculée en annexe	Note pondérée	Classement
MENUISERIE M34	20,00	5,50	11,30	5
SARL ETS PIERRE SONZOGNI	19,38	14,75	16,60	1
FABRILIS	13,71	16,25	15,23	2
MEDITRAG	12,10	16,30	14,62	3
SAS FB	11,42	15,50	13,87	4

5 - MONTANTS HT APRES NEGOCIATIONS

N° pli	Entreprises	Montants HT	Différence avec l'estimation maîtrise d'œuvre
	MENUISERIE M34	81 894,00	27,76%
	SARL ETS PIERRE SONZOGNI	63 282,00	-1,28%
	FABRILIS	73 707,46	14,99%
	MEDITRAG	83 198,12	29,79%
	SAS FB	89 569,43	39,73%

Menuiseries aluminium

Estimation HT maîtrise d'œuvre :

solution de base

64 100,00 €

6 - CLASSEMENT APRES NEGOCIATIONS

Entreprises	Prix des prestations - coefficient 40% (note sur 20 ainsi calculée : montant de l'offre moins disante / montant de l'offre en question * 20)	Valeur technique de l'offre - coefficient 60% : note sur 20 calculée en annexe	Note pondérée	Classement
MENUISERIE M34	15,45	5,50	9,48	5
SARL ETS PIERRE SONZOGNI	20,00	14,75	16,85	1
FABRILIS	17,17	16,25	16,62	2
MEDITRAG	15,21	16,30	15,86	3
SAS FB	14,13	15,50	14,95	4

7 - CONCLUSION APRES NEGOCIATIONS

Compte tenu du mode d'évaluation des propositions établi ci-dessus, il est proposé le classement suivant :

Classement	Entreprises	Montants HT
1	SARL ETS PIERRE SONZOGNI	63 282,00
2	FABRILIS	73 707,46
3	MEDITRAG	83 198,12
4	SAS FB	89 569,43
5	MENUISERIE M34	81 894,00

Analyse de la candidature du candidat pressenti attributaire : le soumissionnaire justifie des capacités professionnelles, techniques et financières ainsi que d'une situation juridique régulière conformément à la réglementation en vigueur, le candidat est admis.

Menuiseries aluminium

- Valeur technique :	Barème	MENUISERIE M34	Commentaires
1/ Moyens humains et matériels que le prestataire compte mettre en place pour l'exécution des travaux	6	0	
Moyens humains			
Personnel : nombre de personnes affectées à l'exécution des travaux, cv	3	0	non indiquée
Encadrement : nombre de personne affectée à l'encadrement, cv	2	0	non indiquée
Moyens en matériel :			
Moyens en matériel : définitions du matériel, véhicules, engins, ...	1	0	non indiquée
2/ Organisation du chantier	5	3	
Installation de chantier : plans, détails explicatifs, ...	2	0,5	indiquées (détails, ...), très peu détaillées, adaptées
Mesures de sécurité du chantier	1,5	1,5	indiquées (balisage, évaluation des risques, ...), détaillées, adaptées
Mesures pour l'hygiène du chantier	1,5	1	indiqués, peu détaillés, adaptés
3/ Mesure environnementale	2,5	0	
Désignation référant environnemental	0,5	0	non indiquée
Sensibilisation du personnel aux gestes verts	0,5	0	non indiquée
Gestion des déchets : organisation du tri, évacuation, contrôle	0,5	0	non indiquée
Recyclage des matériaux et/ou valorisation	0,5	0	non indiquée
Limitations des nuisances : sonores, visuelles, pollutions diverses, ...	0,5	0	non indiquée
4/ Matériaux/Matériels proposés	2,5	2,5	
Documentations jointes y compris exhaustivités des documentations	1,5	1,5	fiches produits ; fournies, exhaustives
Conformités au DCE	1	1	conforme au DCE
5/ Planning	4	0	
Acceptation planning DCE	2	0	non indiqué
Planning détaillé d'exécution des travaux	2	0	non indiqué
- Note totale :	20	5,5	

Menuiseries aluminium

- Valeur technique :

	Barème	SARLETS PIERRE SONZOGNI	Commentaires
1/ Moyens humains et matériels que le prestataire compte mettre en place pour l'exécution des travaux	6	5,5	
Moyens humains			
Personnel : nombre de personnes affectées à l'exécution des travaux, cv	3	2,5	7 personnes affectés au chantier, cv non fournis
Encadrement : nombre de personne affectée à l'encadrement, cv	2	2	2 personnes affectés à l'encadrement, cv fournis
Moyens en matériel :			
Moyens en matériel : définitions du matériel, véhicules, engins, ...	1	1	indiqués, détaillés, adaptés
2/ Organisation du chantier	5	3	
Installation de chantier : plans, détails explicatifs, ...	2	2	indiquées (détails, stockage, accès ...), détaillées, adaptées
Mesures de sécurité du chantier	1,5	1	indiquées (nacelle ...), peu détaillées, adaptées
Mesures pour l'hygiène du chantier	1,5	0	non indiquée
3/ Mesure environnementale	2,5	1,75	
Désignation référant environnemental	0,5	0	non indiqué
Sensibilisation du personnel aux gestes verts	0,5	0,5	indiquée (information), détaillée, adaptée
Gestion des déchets : organisation du tri, évacuation, contrôle	0,5	0,25	indiquée (organisation de la gestion des déchets (collecte, évacuation, traçabilité, ...), contrôle de la chaîne de gestion), détaillé, adapté (réduction des déchets à la source) non indiqué
Recyclage des matériaux et/ou valorisation	0,5	0,5	indiqué (valorisation et / ou élimination), détaillé, adapté
Limitations des nuisances : sonores, visuelles, pollutions diverses, ...	0,5	0,5	indiquées (bruit, ...), détaillées, adaptées
4/ Matériaux/Matériels proposés	2,5	2,5	
Documentations jointes y compris exhaustivités des documentations	1,5	1,5	fiches produits ; fournies, exhaustives
Conformités au DCE	1	1	conforme au DCE
5/ Planning	4	2	
Acceptation planning DCE	2	2	- acceptation des délais indiqués au DCE : accepté
Planning détaillé d'exécution des travaux	2	0	- moyens mis en œuvre pour respecter ce délai : indiqués planning non fourni
- Note totale :	20	14,75	

Menuiseries aluminium

- Valeur technique :	Barème	FABRILIS	Commentaires
1/ Moyens humains et matériels que le prestataire compte mettre en place pour l'exécution des travaux	6	5,5	
Moyens humains			
Personnel : nombre de personnes affectées à l'exécution des travaux, cv	3	2,5	2 personnes affectés au chantier, cv non fournis
Encadrement : nombre de personne affectée à l'encadrement, cv	2	2	1 personnes affectés à l'encadrement, cv fournis
Moyens en matériel :			
Moyens en matériel : définitions du matériel, véhicules, engins, ...	1	1	indiqués, détaillés, adaptés
2/ Organisation du chantier	5	3	
Installation de chantier : plans, détails explicatifs, ...	2	1	indiquées (détails,...), très peu détaillées, adaptées
Mesures de sécurité du chantier	1,5	1	indiquées (ballisage, signalisation, harnais, EPI, évaluation des risques, ...), adaptées
Mesures pour l'hygiène du chantier	1,5	1	indiqués, adaptés
3/ Mesure environnementale	2,5	1,75	
Désignation référent environnemental	0,5	0	non indiqué
Sensibilisation du personnel aux gestes verts	0,5	0,5	indiquée (formation, information), détaillée, adaptée
Gestion des déchets : organisation du tri, évacuation, contrôle	0,5	0,25	indiquée (organisation de la gestion des déchets (collecte, évacuation, traçabilité, ...), contrôle de la chaîne de gestion), détaillé, adapté (réduction des déchets à la source) non indiqué
Recyclage des matériaux et/ou valorisation	0,5	0,5	indiqué (valorisation et / ou élimination), détaillé, adapté
Limitations des nuisances : sonores, visuelles, pollutions diverses, ...	0,5	0,5	indiquées (bruit, poussière, ...), détaillées, adaptées
4/ Matériaux/Matériels proposés	2,5	2	
Documentations jointes y compris exhaustivités des documentations	1,5	1	fiches produits : fournis, non exhaustives (manque les fiches techniques des menuiseries, l'entreprise ne mentionne que la marque du produit)
Conformités au DCE	1	1	conforme au DCE
5/ Planning	4	4	
Acceptation planning DCE	2	2	- acceptation des délais indiqués au DCE
Planning détaillé d'exécution des travaux	2	2	- moyens mis en œuvre pour respecter ce délai : (intérim) indiqués planning fourni, détaillé, compatible avec planning enveloppe
- Note totale :	20	16,25	

Menuiseries aluminium

- Valeur technique :

	Barème	MEDITRAG	Commentaires
1/ Moyens humains et matériels que le prestataire compte mettre en place pour l'exécution des travaux	6	5,5	
Moyens humains			
Personnel : nombre de personnes affectées à l'exécution des travaux, cv	3	2,5	3 personnes affectés au chantier, cv non fournis
Encadrement : nombre de personne affectée à l'encadrement, cv	2	2	2 personnes affectés à l'encadrement, cv fournis
Moyens en matériel :			
Moyens en matériel : définitions du matériel, véhicules, engins, ...	1	1	indiqués, détaillés, adaptés
2/ Organisation du chantier	5	2,75	
Installation de chantier : plans, détails explicatifs, ...	2	0,75	indiquées (détails,...), très peu détaillées, adaptées
Mesures de sécurité du chantier	1,5	1,5	indiquées (balliage, formation, harnais, EPI, évaluation des risques, ...), détaillées, adaptées
Mesures pour l'hygiène du chantier	1,5	0,5	indiqués, très peu détaillés, adaptés
3/ Mesure environnementale	2,5	2,3	
Désignation référant environnemental	0,5	0,5	indiquée, détaillée, adaptée
Sensibilisation du personnel aux gestes verts	0,5	0,5	indiquée (formation, information), détaillée, adaptée
Gestion des déchets : organisation du tri, évacuation, contrôle	0,5	0,3	indiquée (organisation de la gestion des déchets (collecte, évacuation, traçabilité, ...), contrôle de la chaîne de gestion), peu détaillé, adapté (réduction des déchets à la source) non indiqué
Recyclage des matériaux et/ou valorisation	0,5	0,5	indiqué (valorisation et / ou élimination), détaillé, adapté
Limitations des nuisances : sonores, visuelles, pollutions diverses, ...	0,5	0,5	indiquées (bruit, visuelle ...), détaillées, adaptées
4/ Matériaux/Matériels proposés	2,5	1,75	
Documentations jointes y compris exhaustivités des documentations	1,5	0,75	fiches produits : fournies, non exhaustives (manque store à lames aluminium et store intérieur)
Conformités au DCE	1	1	conforme au DCE
5/ Planning	4	4	
Acceptation planning DCE	2	2	- acceptation des délais indiqués au DCE : accepté
Planning détaillé d'exécution des travaux	2	2	- moyens mis en œuvre pour respecter ce délai : indiqués (renforts des équipes,) planning fourni, détaillé, compatible avec planning enveloppe
- Note totale :	20	16,3	

Menuiseries aluminium

- Valeur technique :

	Barème	SAS FB	Commentaires
1/ Moyens humains et matériels que le prestataire compte mettre en place pour l'exécution des travaux	6	3,5	
Moyens humains			
Personnel : nombre de personnes affectées à l'exécution des travaux, cv	3	2,5	3 personnes affectés au chantier, cv non fournis
Encadrement : nombre de personne affectée à l'encadrement, cv	2	0	non indiqué
Moyens en matériel :			
Moyens en matériel : définitions du matériel, véhicules, engins, ...	1	1	indiqués, détaillés, adaptés
2/ Organisation du chantier	5	4	
Installation de chantier : plans, détails explicatifs, ...	2	1,5	indiquées (détails,...), peu détaillées, adaptées
Mesures de sécurité du chantier	1,5	1,5	indiquées (balisage, signalisation, harnais, EPI, évaluation des risques, ...), détaillées, adaptées
Mesures pour l'hygiène du chantier	1,5	1	indiqués, peu détaillés, adaptés
3/ Mesure environnementale	2,5	2	
Désignation référent environnemental	0,5	0	non indiqué
Sensibilisation du personnel aux gestes verts	0,5	0,5	indiquée (formation, information), détaillée, adaptée
Gestion des déchets : organisation du tri, évacuation, contrôle	0,5	0,5	indiquée (réduction des déchets à la source, organisation de la gestion des déchets (collecte, évacuation, traçabilité, ...), contrôle de la chaîne de gestion), détaillé, adapté
Recyclage des matériaux et/ou valorisation	0,5	0,5	indiqué (valorisation et / ou élimination), détaillé, adapté
Limitations des nuisances : sonores, visuelles, pollutions diverses, ...	0,5	0,5	indiquées (bruit, poussière, ...), détaillées, adaptées
4/ Matériaux/Matériels proposés	2,5	2,5	
Documentations jointes y compris exhaustivités des documentations	1,5	1,5	fiches produits : fournies, exhaustives
Conformités au DCE	1	1	conforme au DCE
5/ Planning	4	3,5	
Acceptation planning DCE	2	1,5	- acceptation des délais indiqués au DCE : accepté mais pas dit explicitement
Planning détaillé d'exécution des travaux	2	2	- moyens mis en œuvre pour respecter ce délai : (intérim) indiqués - planning fourni, détaillé, compatible avec planning enveloppe
- Note totale :	20	15,5	

Menuiseries bois - Bardage Bois

Estimation HT maîtrise d'œuvre :

solution de base

29 200,00 €

1 - MONTANTS HT INDIQUES DANS L'ACTE D'ENGAGEMENT

N° pli	Entreprises	Montants HT	Différence avec l'estimation maîtrise d'œuvre
	MENUISERIE CARDONNET	37 424,22	28,17%
	MEDITRAG	46 417,32	58,96%

2 - MONTANTS HT APRES VÉRIFICATION DES CALCULS

N° pli	Entreprises	Montants HT	Différence avec l'estimation maîtrise d'œuvre
	MENUISERIE CARDONNET	37 424,22	28,17%
	MEDITRAG	46 417,32	58,96%

3 - ANALYSE DES OFFRES**MENUISERIE CARDONNET****- Analyse technique :**

* Analyse des quantités indiquées dans le DPGF

- Les quantités suivantes semblent sous évaluées : articles 02.1
- Les quantités suivantes semblent sur évaluées : articles 01.6

* Analyse des prix unitaires indiqués dans le DPGF

- Les prix unitaires suivants semblent sous évalués : articles 01.7 / 02.3
- Les prix unitaires suivants semblent sur évalués : articles 03.1 a)

* Commentaires spécifiques

- Article 02.3 :
- l'entreprise doit confirmer avoir prévu un plan de travail comme celui décrit à l'article 02.2
- l'entreprise doit confirmer avoir prévu une crédence en acier inoxydable

Après négociation via la plateforme de dématérialisation, l'entreprise confirme que son offre est conforme aux plans et pièces écrites du dossier

MEDITRAG**- Analyse technique :**

* Analyse des quantités indiquées dans le DPGF

- Les quantités suivantes semblent sur évaluées : articles 01.6 / 02.1 / 03.1 a)

* Analyse des prix unitaires indiqués dans le DPGF

- Les prix unitaires suivants semblent sur évalués : articles 02.1 / 03.1 a)

* Commentaires spécifiques

- Article 02.3 :
- l'entreprise doit confirmer avoir prévu un plan de travail comme celui décrit à l'article 02.2
- l'entreprise doit confirmer avoir prévu une crédence en acier inoxydable

Après négociation via la plateforme de dématérialisation, l'entreprise confirme que son offre est conforme aux plans et pièces écrites du dossier

Menuiseries bois - Bardage Bois

Estimation HT maîtrise d'œuvre :

solution de base

29 200,00 €

4 - CLASSEMENT

Entreprises	Prix des prestations - coefficient 40% (note sur 20 ainsi calculée : montant de l'offre moins disante / montant de l'offre en question * 20)	Valeur technique de l'offre - coefficient 60% : note sur 20 calculée en annexe	Note pondérée	Classement
MENUISERIE CARDONNET	20,00	19,50	19,70	1
MEDITRAG	16,13	18,90	17,79	2

5 - MONTANTS HT APRES NEGOCIATIONS

N° pli	Entreprises	Montants HT	Différence avec l'estimation maîtrise d'œuvre
	MENUISERIE CARDONNET	37 424,22	28,17%
	MEDITRAG	46 417,32	58,96%

6 - CLASSEMENT APRES NEGOCIATIONS

Entreprises	Prix des prestations - coefficient 40% (note sur 20 ainsi calculée : montant de l'offre moins disante / montant de l'offre en question * 20)	Valeur technique de l'offre - coefficient 60% : note sur 20 calculée en annexe	Note pondérée	Classement
MENUISERIE CARDONNET	20,00	19,50	19,70	1
MEDITRAG	16,13	18,90	17,79	2

7 - CONCLUSION APRES NEGOCIATIONS

Compte tenu du mode d'évaluation des propositions établi ci-dessus, il est proposé le classement suivant :

Classement	Entreprises	Montants HT
1	MENUISERIE CARDONNET	37 424,22
2	MEDITRAG	46 417,32

Analyse de la candidature du candidat pressenti attributaire : le soumissionnaire justifie des capacités professionnelles, techniques et financières ainsi que d'une situation juridique régulière conformément à la réglementation en vigueur, le candidat est admis.

Menuiseries bois - Bardage Bois

- Valeur technique :	Barème	MENUISERIE CARDONNET	Commentaires
1/ Moyens humains et matériels que le prestataire compte mettre en place pour l'exécution des travaux	6	6	
Moyens humains			
Personnel : nombre de personnes affectées à l'exécution des travaux, cv	3	3	3 personnes affectés au chantier, cv fournis
Encadrement : nombre de personne affectée à l'encadrement, cv	2	2	2 personnes affectés à l'encadrement, cv fournis
Moyens en matériel :			
Moyens en matériel : définitions du matériel, véhicules, engins, ...	1	1	indiqués, détaillés, adaptés
2/ Organisation du chantier	5	5	
Installation de chantier : plans, détails explicatifs, ...	2	2	indiquées (détails, ...), l'entreprises précise qu'elle n'aura pas besoin d'espace de stockage sur le site, détaillées, adaptées
Mesures de sécurité du chantier	1,5	1,5	indiquées (balisage, bâche, EPI, pharmacie, évaluation des risques, ...), détaillées, adaptées
Mesures pour l'hygiène du chantier	1,5	1,5	indiquées, détaillées, adaptées
3/ Mesure environnementale	2,5	2,5	
Désignation référant environnemental	0,5	0,5	indiquée, détaillée, adaptée
Sensibilisation du personnel aux gestes verts	0,5	0,5	indiquée (formation, information), détaillée, adaptée
Gestion des déchets : organisation du tri, évacuation, contrôle	0,5	0,5	indiquée (réduction des déchets à la source, organisation de la gestion des déchets (collecte, évacuation, traçabilité, ...), contrôle de la chaîne de gestion), détaillé, adapté
Recyclage des matériaux et/ou valorisation	0,5	0,5	indiqué (valorisation et / ou élimination), détaillé, adapté
Limitations des nuisances : sonores, visuelles, pollutions diverses, ...	0,5	0,5	indiquées (bruit, poussière, ...), détaillées, adaptées
4/ Matériaux/Matériels proposés	2,5	2,5	
Documentations jointes y compris exhaustivités des documentations	1,5	1,5	fiches produits : fournies, exhaustives
Conformités au DCE	1	1	conforme au DCE
5/ Planning	4	3,5	
Acceptation planning DCE	2	1,5	- acceptation des délais indiqués au DCE : accepté
Planning détaillé d'exécution des travaux	2	2	- moyens mis en œuvre pour respecter ce délai : non indiqués planning fourni, détaillé, compatible avec planning envelope
- Note totale :	20	19,5	

Menuiseries bois - Bardage Bois

- Valeur technique :	Barème	MEDITRAG	Commentaires
1/ Moyens humains et matériels que le prestataire compte mettre en place pour l'exécution des travaux	6	6	
Moyens humains			
Personnel : nombre de personnes affectées à l'exécution des travaux, cv	3	3	3 personnes affectés au chantier, cv fournis
Encadrement : nombre de personne affectée à l'encadrement, cv	2	2	2 personnes affectés à l'encadrement, cv fournis
Moyens en matériel :			
Moyens en matériel : définitions du matériel, véhicules, engins, ...	1	1	indiqués, détaillés, adaptés
2/ Organisation du chantier	5	5	
Installation de chantier : plans, détails explicatifs, ...	2	2	indiquées (détails, coordination avec les autres lots), l'entreprises fournira un PIC, détaillées, adaptées
Mesures de sécurité du chantier	1,5	1,5	indiquées (balisage, harnais nacelle, EPI, évaluation des risques, ...), détaillées, adaptées
Mesures pour l'hygiène du chantier	1,5	1,5	indiquées, détaillées, adaptées
3/ Mesure environnementale	2,5	2,4	
Désignation référant environnemental	0,5	0,5	indiquée, détaillée, adaptée
Sensibilisation du personnel aux gestes verts	0,5	0,5	indiquée (formation, information), détaillée, adaptée
Gestion des déchets : organisation du tri, évacuation, contrôle	0,5	0,4	indiquée (organisation de la gestion des déchets (collecte, évacuation, traçabilité, ...), contrôle de la chaîne de gestion), détaillé, adapté (réduction des déchets à la source) non indiqué
Recyclage des matériaux et/ou valorisation	0,5	0,5	indiqué (valorisation et / ou élimination), détaillé, adapté
Limitations des nuisances : sonores, visuelles, pollutions diverses, ...	0,5	0,5	indiquées (bruit, poussière, ...), détaillées, adaptées
4/ Matériaux/Matériels proposés	2,5	1,5	
Documentations jointes y compris exhaustivités des documentations	1,5	0,5	fiches produits : fournies, non exhaustives (manque quincaillerie, bardage bois)
Conformités au DCE	1	1	conforme au DCE
5/ Planning	4	4	
Acceptation planning DCE	2	2	- acceptation des délais indiqués au DCE : accepté
Planning détaillé d'exécution des travaux	2	2	- moyens mis en œuvre pour respecter ce délai : indiqués (renforts des équipes,) planning fourni, détaillé, compatible avec planning enveloppe
- Note totale :	20	18,9	

Cloisons doublages - Faux plafonds

Estimation HT maîtrise d'œuvre :

solution de base

40 985,00 €

1 - MONTANTS HT INDIQUES DANS L'ACTE D'ENGAGEMENT

N° pli	Entreprises	Montants HT	Différence avec l'estimation maîtrise d'œuvre
	CAUMES ET FILS	38 813,60	-5,30%
	MEDITRAG	67 954,76	65,80%
	SODAC	78 242,00	90,90%

2 - MONTANTS HT APRES VÉRIFICATION DES CALCULS

N° pli	Entreprises		Différence avec l'estimation maîtrise d'œuvre
	CAUMES ET FILS	38 813,60	-5,30%
	MEDITRAG	67 954,76	65,80%
	SODAC	78 242,00	90,90%

3 - ANALYSE DES OFFRES**CAUMES ET FILS****- Analyse technique :**

- * Analyse des quantités indiquées dans le DPGF
 - Les quantités suivantes semblent sous évaluées : article 02.2 / 03.4
 - Les quantités suivantes semblent sur évaluées : articles 01.2 / 05.1

- * Analyse des prix unitaires indiqués dans le DPGF
 - Les prix unitaires suivants semblent sous évalués : article 05.3

L'entreprise n'a pas répondu à la négociation lancée sur la plateforme**MEDITRAG****- Analyse technique :**

- * Analyse des quantités indiquées dans le DPGF
 - Les quantités suivantes semblent sur évaluées : articles 01.2 / 05.1
- * Analyse des prix unitaires indiqués dans le DPGF
 - Les prix unitaires suivants semblent sur évalués : article 01.1 / 01.2 / chapitre 02 / 05.3

Après négociation via la plateforme de dématérialisation, l'entreprise transmet un nouveau devis, parfaitement conforme aux plans et pièces écrites du dossier**SODAC****- Analyse technique :**

- * Analyse des quantités indiquées dans le DPGF
 - Les quantités suivantes semblent sur évaluées : articles 01.1 / 01.2 / 05.2
- * Analyse des prix unitaires indiqués dans le DPGF
 - Les prix unitaires suivants semblent sur évalués : article 01.1 / 01.2 / 02.1 / 05.1 / 06.1 / 06.3

Cloisons doublages - Faux plafonds

Estimation HT maîtrise d'œuvre :

solution de base

40 985,00 €

Après négociation via la plateforme de dématérialisation, l'entreprise transmet un nouveau devis, parfaitement conforme aux plans et pièces écrites du dossier

4 - CLASSEMENT

Entreprises	Prix des prestations - coefficient 40% (note sur 20 ainsi calculée : montant de l'offre moins disante / montant de l'offre en question * 20)	Valeur technique de l'offre - coefficient 60% : note sur 20 calculée en annexe	Note pondérée	Classement
CAUMES ET FILS	20,00	16,90	18,14	1
MEDITRAG	11,42	18,90	15,91	2
SODAC	9,92	18,40	15,01	3

5 - MONTANTS HT APRES NEGOCIATIONS

N° pli	Entreprises	Montants HT	Différence avec l'estimation maîtrise d'œuvre
	CAUMES ET FILS	38 813,60	-5,30%
	MEDITRAG	58 379,64	42,44%
	SODAC	57 141,04	39,42%

6 - CLASSEMENT APRES NEGOCIATIONS

Entreprises	Prix des prestations - coefficient 40% (note sur 20 ainsi calculée : montant de l'offre moins disante / montant de l'offre en question * 20)	Valeur technique de l'offre - coefficient 60% : note sur 20 calculée en annexe	Note pondérée	Classement
CAUMES ET FILS	20,00	16,90	18,14	1
MEDITRAG	13,30	18,90	16,66	2
SODAC	13,59	18,40	16,47	3

Cloisons doublages - Faux plafonds

Estimation HT maîtrise d'œuvre :

solution de base

40 985,00 €

7 - CONCLUSION APRES NEGOCIATIONS

Compte tenu du mode d'évaluation des propositions établi ci-dessus, il est proposé le classement suivant :

Classement	Entreprises	Montants HT
1	CAUMES ET FILS	38 813,60
2	MEDITRAG	58 379,64
3	SODAC	57 141,04

Analyse de la candidature du candidat pressenti attributaire : le soumissionnaire justifie des capacités professionnelles, techniques et financières ainsi que d'une situation juridique régulière conformément à la réglementation en vigueur, le candidat est admis.

Cloisons doublages - Faux plafonds

- Valeur technique :	Barème	CAUMES ET FILS	Commentaires
1/ Moyens humains et matériels que le prestataire compte mettre en place pour l'exécution des travaux	6	6	
Moyens humains			
Personnel : nombre de personnes affectées à l'exécution des travaux, cv	3	3	3 personnes affectés au chantier, cv fournis
Encadrement : nombre de personne affectée à l'encadrement, cv	2	2	1 personnes affectés à l'encadrement, cv fournis
Moyens en matériel :			
Moyens en matériel : définitions du matériel, véhicules, engins, ... indiqués, peu détaillés, adaptés	1	1	indiqués, détaillés, adaptés
2/ Organisation du chantier	5	4	
Installation de chantier : plans, détails explicatifs, ...	2	2	indiquées (détails, stockage, accès ...), détaillées, adaptées
Mesures de sécurité du chantier	1,5	1	indiquées (pharmacie, EPI, information, balisage ...), peu détaillées, adaptées
Mesures pour l'hygiène du chantier	1,5	1	indiqués, peu détaillés, adaptés
3/ Mesure environnementale	2,5	1,9	
Désignation référant environnemental	0,5	0	non indiquée
Sensibilisation du personnel aux gestes verts	0,5	0,5	indiquée (information), détaillée, adaptée
Gestion des déchets : organisation du tri, évacuation, contrôle	0,5	0,4	indiquée (organisation de la gestion des déchets (collecte, évacuation, traçabilité, ...), contrôle de la chaîne de gestion), détaillé, adapté (réduction des déchets à la source)
Recyclage des matériaux et/ou valorisation	0,5	0,5	non indiquée
Limitations des nuisances : sonores, visuelles, pollutions diverses, ...	0,5	0,5	indiquées (bruit, poussière ...), détaillées, adaptées
4/ Matériaux/Matériels proposés	2,5	2	
Documentations jointes y compris exhaustivités des documentations	1,5	1	fiches produits : fournis, non exhaustives (manque article 05.2)
Conformités au DCE	1	1	conforme au DCE
5/ Planning	4	3	
Acceptation planning DCE	2	2	- acceptation des délais indiqués au DCE : accepté
Planning détaillé d'exécution des travaux	2	1	- moyens mis en œuvre pour respecter ce délai : indiqués (intérim) planning fourni, peu détaillé, compatible avec planning enveloppe
- Note totale :	20	16,9	

Cloisons doublages - Faux plafonds

- Valeur technique :

	Barème	MEDITRAG	Commentaires
1/ Moyens humains et matériels que le prestataire compte mettre en place pour l'exécution des travaux	6	5	
Moyens humains			
Personnel : nombre de personnes affectées à l'exécution des travaux, cv	3	2	2 personnes affectés au chantier, cv non fournis
Encadrement : nombre de personne affectée à l'encadrement, cv	2	2	1 personnes affectés à l'encadrement, cv fournis
Moyens en matériel :			
Moyens en matériel : définitions du matériel, véhicules, engins, ...	1	1	indiqués, détaillés, adaptés
2/ Organisation du chantier	5	5	
Mesures de sécurité du chantier	2	2	indiquées (détails, coordination avec les autres lots ...), détaillées, adaptées
Mesures pour l'hygiène du chantier	1,5	1,5	indiquées (balisage, harnais nacelle, EPI, évaluation des risques, ...), détaillées, adaptées
3/ Mesure environnementale	2,5	2,4	
Désignation référant environnemental	0,5	0,5	indiquée, détaillée, adaptée
Sensibilisation du personnel aux gestes verts	0,5	0,5	indiquée (formation, information), détaillée, adaptée
Gestion des déchets : organisation du tri, évacuation, contrôle	0,5	0,4	indiquée (organisation de la gestion des déchets (collecte, évacuation, traçabilité, ...), contrôle de la chaîne de gestion), détaillé, adapté (réduction des déchets à la source) non indiqué
Recyclage des matériaux et/ou valorisation	0,5	0,5	indiqué (valorisation et / ou élimination), détaillé, adapté
Limitations des nuisances : sonores, visuelles, pollutions diverses, ...	0,5	0,5	indiquées (bruit, gaz et fumées, ...), détaillées, adaptées
4/ Matériaux/Matériels proposés	2,5	2,5	
Documentations jointes y compris exhaustivités des documentations	1,5	1,5	fiches produits : fournies, exhaustives
Conformités au DCE	1	1	conforme au DCE
5/ Planning	4	4	
Acceptation planning DCE	2	2	- acceptation des délais indiqués au DCE : accepté
Planning détaillé d'exécution des travaux	2	2	- moyens mis en œuvre pour respecter ce délai : indiqués (renforts des équipes,) planning fourni, détaillé, compatible avec planning enveloppe
- Note totale :	20	18,9	

Cloisons doublages - Faux plafonds

- Valeur technique :	Barème	SODAC	Commentaires
1/ Moyens humains et matériels que le prestataire compte mettre en place pour l'exécution des travaux	6	6	
Moyens humains			
Personnel : nombre de personnes affectées à l'exécution des travaux, cv	3	3	5 personnes affectés au chantier, cv fournis
Encadrement : nombre de personne affectée à l'encadrement, cv	2	2	2 personnes affectés à l'encadrement, cv fournis
Moyens en matériel :			
Moyens en matériel : définitions du matériel, véhicules, engins, ...	1	1	indiqués, détaillés, adaptés
2/ Organisation du chantier	5	4,5	
Installation de chantier : plans, détails explicatifs, ...	2	1,5	indiquées (détails, ...), peu détaillées, adaptées
Mesures de sécurité du chantier	1,5	1,5	indiquées (balisage, harnais nacelle, EPI, évaluation des risques, ...), détaillées, adaptées
Mesures pour l'hygiène du chantier	1,5	1,5	indiquées, détaillées, adaptées
3/ Mesure environnementale	2,5	2,4	
Désignation référant environnemental	0,5	0,5	indiquée, détaillée, adaptée
Sensibilisation du personnel aux gestes verts	0,5	0,5	indiquée (formation, information), détaillée, adaptée
Gestion des déchets : organisation du tri, évacuation, contrôle	0,5	0,4	indiquée (organisation de la gestion des déchets (collecte, évacuation, traçabilité, ...), contrôle de la chaîne de gestion), détaillé, adapté (réduction des déchets à la source) non indiqué
Recyclage des matériaux et/ou valorisation	0,5	0,5	indiqué (valorisation et / ou élimination), détaillé, adapté
Limitations des nuisances : sonores, visuelles, pollutions diverses, ...	0,5	0,5	indiquées (bruit, poussières, ...), détaillées, adaptées
4/ Matériaux/Matériels proposés	2,5	2,5	
Documentations jointes y compris exhaustivités des documentations	1,5	1,5	fiches produits : fournies, exhaustives
Conformités au DCE	1	1	conforme au DCE
5/ Planning	4	3	
Acceptation planning DCE	2	2	- acceptation des délais indiqués au DCE : accepté
Planning détaillé d'exécution des travaux	2	1	- moyens mis en œuvre pour respecter ce délai : indiqués (intérim) planning fourni, peu détaillé, compatible avec planning enveloppe
- Note totale :	20	18,4	

Revêtements de sols

Estimation HT maîtrise d'œuvre :

solution de base

47 810,00 €

1 - MONTANTS HT INDIQUES DANS L'ACTE D'ENGAGEMENT

N° pli	Entreprises	Montants HT	Différence avec l'estimation maîtrise d'œuvre
	SOCAMO	59 993,00	25,48%

2 - MONTANTS HT APRES VÉRIFICATION DES CALCULS

N° pli	Entreprises	Montants HT	Différence avec l'estimation maîtrise d'œuvre
	SOCAMO	59 993,00	25,48%

3 - ANALYSE DES OFFRES**SOCAMO****- Analyse technique :**

* Analyse des quantités indiquées dans le DPGF

- Les prestations suivantes semblent non chiffrées : articles 01.1 / 01.2 / 01.3

* Analyse des prix unitaires indiqués dans le DPGF

- Les prix unitaires suivants semblent sur évalués : articles 01.5 / 01.6 / 01.7 / 02.1 a) / 03.1

Après négociation via la plateforme de dématérialisation, l'entreprise transmet un nouveau devis, parfaitement conforme aux plans et pièces écrites du dossier

4 - CLASSEMENT

Entreprises	Prix des prestations - coefficient 40% (note sur 20 ainsi calculée : montant de l'offre moins disante / montant de l'offre en question * 20)	Valeur technique de l'offre - coefficient 60% : note sur 20 calculée en annexe	Note pondérée	Classement
SOCAMO	20,00	16,50	17,90	1

5 - MONTANTS HT APRES NEGOCIATIONS

N° pli	Entreprises	Montants HT	Différence avec l'estimation maîtrise d'œuvre
	SOCAMO	61 888,00	29,45%

Revêtements de sols

Estimation HT maîtrise d'œuvre :

solution de base

47 810,00 €

6 - CLASSEMENT APRES NEGOCIATIONS

Entreprises	Prix des prestations - coefficient 40% (note sur 20 ainsi calculée : montant de l'offre moins disante / montant de l'offre en question * 20)	Valeur technique de l'offre - coefficient 60% : note sur 20 calculée en annexe	Note pondérée	Classement
SOCAMO	20,00	16,50	17,90	1

7 - CONCLUSION APRES NEGOCIATIONS

Compte tenu du mode d'évaluation des propositions établi ci-dessus, il est proposé le classement suivant :

Classement	Entreprises	Montants HT
1	SOCAMO	61 888,00

Analyse de la candidature du candidat pressenti attributaire : le soumissionnaire justifie des capacités professionnelles, techniques et financières ainsi que d'une situation juridique régulière conformément à la réglementation en vigueur, le candidat est admis.

Revêtements de sols

- Valeur technique :

	Barème	SOCAMO	Commentaires
1/ Moyens humains et matériels que le prestataire compte mettre en place pour l'exécution des travaux	6	5,5	
Moyens humains			
Personnel : nombre de personnes affectées à l'exécution des travaux, cv	3	2,5	4 personnes affectés au chantier, cv non fournis
Encadrement : nombre de personne affectée à l'encadrement, cv	2	2	1 personnes affectés à l'encadrement, cv fournis
Moyens en matériel :			
Moyens en matériel : définitions du matériel, véhicules, engins, ...	1	1	indiqués, détaillés, adaptés
2/ Organisation du chantier	5	3	
Installation de chantier : plans, détails explicatifs, ...	2	0	non indiquée
Mesures de sécurité du chantier	1,5	1,5	indiquées (balisage, formation, EPI, pharmacie, évaluation des risques, ...), détaillées, adaptées
Mesures pour l'hygiène du chantier	1,5	1,5	indiquées, détaillées, adaptées
3/ Mesure environnementale	2,5	2,5	
Désignation référant environnemental	0,5	0,5	indiquée, détaillée, adaptée
Sensibilisation du personnel aux gestes verts	0,5	0,5	indiquée (formation, information), détaillée, adaptée
Gestion des déchets : organisation du tri, évacuation, contrôle	0,5	0,5	indiquée (réduction des déchets à la source, organisation de la gestion des déchets (collecte, évacuation, traçabilité, ...), contrôle de la chaîne de gestion), détaillé, adapté
Recyclage des matériaux et/ou valorisation	0,5	0,5	indiqué (valorisation et / ou élimination), détaillé, adapté
Limitations des nuisances : sonores, visuelles, pollutions diverses, ...	0,5	0,5	indiquées (bruit, poussière, ...), détaillées, adaptées
4/ Matériaux/Matériels proposés	2,5	2,5	
Documentations jointes y compris exhaustivités des documentations	1,5	1,5	fiches produits : fournies, exhaustives
Conformités au DCE	1	1	conforme au DCE
5/ Planning	4	3	
Acceptation planning DCE	2	2	- acceptation des délais indiqués au DCE : accepté
Planning détaillé d'exécution des travaux	2	1	- moyens mis en œuvre pour respecter ce délai : indiqués (intérim) planning fourni, peu détaillé, compatible avec planning enveloppe
- Note totale :	20	16,5	

Serrurerie - Bardage métallique

Estimation HT maîtrise d'œuvre :

solution de base

93 845,00 €

1 - MONTANTS HT INDICUES DANS L'ACTE D'ENGAGEMENT

N° pli	Entreprises	Montants HT	Différence avec l'estimation maîtrise d'œuvre
	LES METIERS DU FER	121 628,00	29,61%

2 - MONTANTS HT APRES VÉRIFICATION DES CALCULS

N° pli	Entreprises	Montants HT	Différence avec l'estimation maîtrise d'œuvre
	LES METIERS DU FER	121 626,07	29,60%

3 - ANALYSE DES OFFRES**LES METIERS DU FER****- Analyse technique :**

* Analyse des quantités indiquées dans le DPGF

- Les quantités suivantes semblent sous évaluées : article 02.1 / 03.3 / 03.8 a)
- Les quantités suivantes semblent sur évaluées : articles 02.2

Non vérifié

* Analyse des prix unitaires indiqués dans le DPGF

- Les prix unitaires suivants semblent sous évalués : article 03.3
- Les prix unitaires suivants semblent sur évalués : articles 01.1 / 01.2 / 03.2 / 03.4 / 03.5 / 05.1 / 05.2

* Commentaires spécifiques

- L'entreprise n'a pas indiqué les quantités des articles 02.3 et 02.4.
- Article 02.2 : l'entreprise doit prévoir une tôle d'acier brut vernis en partie basse du garde corps (cf détail architecte sur SR04), l'entreprise doit modifier son offre en conséquence

Après négociation via la plateforme de dématérialisation, l'entreprise confirme que son offre est conforme aux plans et pièces écrites du dossier

4 - CLASSEMENT

Entreprises	Prix des prestations - coefficient 40% (note sur 20 ainsi calculée : montant de l'offre moins disante / montant de l'offre en question * 20)	Valeur technique de l'offre - coefficient 60% : note sur 20 calculée en annexe	Note pondérée	Classement
LES METIERS DU FER	20,00	16,25	17,75	1

5 - MONTANTS HT APRES NEGOCIATIONS

N° pli	Entreprises	Montants HT	Différence avec l'estimation maîtrise d'œuvre
	LES METIERS DU FER	121 628,00	29,61%

Serrurerie - Bardage métallique

Estimation HT maîtrise d'œuvre :

solution de base

93 845,00 €

6 - CLASSEMENT APRES NEGOCIATIONS

Entreprises	Prix des prestations - coefficient 40% (note sur 20 ainsi calculée : montant de l'offre moins disante / montant de l'offre en question * 20)	Valeur technique de l'offre - coefficient 60% : note sur 20 calculée en annexe	Note pondérée	Classement
LES METIERS DU FER	20,00	16,25	17,75	1

7 - CONCLUSION APRES NEGOCIATIONS

Compte tenu du mode d'évaluation des propositions établi ci-dessus, il est proposé le classement suivant :

Classement	Entreprises	Montants HT
1	LES METIERS DU FER	121 628,00

Analyse de la candidature du candidat pressenti attributaire : le soumissionnaire justifie des capacités professionnelles, techniques et financières ainsi que d'une situation juridique régulière conformément à la réglementation en vigueur, le candidat est admis.

Serrurerie - Bardage métallique

- Valeur technique :	Barème	LES METIERS DU FER	Commentaires
1/ Moyens humains et matériels que le prestataire compte mettre en place pour l'exécution des travaux	6	5,75	
Moyens humains			
Personnel : nombre de personnes affectées à l'exécution des travaux, cv	3	3	4 personnes affectés au chantier, cv fournis
Encadrement : nombre de personne affectée à l'encadrement, cv	2	2	1 personnes affectés à l'encadrement, cv fournis
Moyens en matériel :			
Moyens en matériel : définitions du matériel, véhicules, engins, ...	1	0,75	indiqués, peu détaillés, adaptés
2/ Organisation du chantier	5	3	
Installation de chantier : plans, détails explicatifs, ...	2	0,5	indiqués, très peu détaillés, adaptés
Mesures de sécurité du chantier	1,5	1,5	indiquées (ballasage, formation, EPI, harnais, évaluation des risques, ...), détaillées, adaptées
Mesures pour l'hygiène du chantier	1,5	1	indiqués, peu détaillés, adaptés
3/ Mesure environnementale	2,5	2,5	
Désignation référant environnemental	0,5	0,5	indiquée, détaillée, adaptée
Sensibilisation du personnel aux gestes verts	0,5	0,5	indiquée (réduction des déchets à la source, organisation de la gestion des déchets (collecte, évacuation, traçabilité, ...), contrôle de la chaîne de gestion), détaillé, adapté
Gestion des déchets : organisation du tri, évacuation, contrôle	0,5	0,5	indiqué (valorisation et / ou élimination), détaillé, adapté
Recyclage des matériaux et/ou valorisation	0,5	0,5	indiquées (bruit, visuelle, ...), détaillées, adaptées
Limitations des nuisances : sonores, visuelles, pollutions diverses, ...	0,5	0,5	
4/ Matériaux/Matériels proposés	2,5	2	
Documentations jointes y compris exhaustivités des documentations	1,5	1	fiches produits : fournies, non exhaustives (manque porte sectionnelle)
Conformités au DCE	1	1	conforme au DCE
5/ Planning	4	3	
Acceptation planning DCE	2	2	- acceptation des délais indiqués au DCE : accepté
Planning détaillé d'exécution des travaux	2	1	- moyens mis en œuvre pour respecter ce délai : indiqués (intérim) planning fourni, peu détaillé, compatible avec planning enveloppe
- Note totale :	20	16,25	

Peinture

Estimation HT maîtrise d'œuvre :

solution de base

14 480,00 €

Pas d'offre reçue

Par absence d'offre, le lot est déclaré infructueux

Électricité - Courant Faibles

Estimation HT maîtrise d'œuvre :

solution de base

52 800,00 €

1 - MONTANTS HT INDIQUES DANS L'ACTE D'ENGAGEMENT

N° pli	Entreprises	Montants HT	Différence avec l'estimation maîtrise d'œuvre
9	GALTIER FLAVIEN	37 848,00	-28,32%
14	HENRY	38 430,00	-27,22%
19	CJ PRO	47 167,46	-10,67%
20	ENEGIA	37 000,90	-29,92%

2 - MONTANTS HT APRES VÉRIFICATION DES CALCULS

N° pli	Entreprises	Montants HT	Différence avec l'estimation maîtrise d'œuvre
9	GALTIER FLAVIEN	37 848,00	-28,32%
14	HENRY	38 660,00	-26,78%
19	CJ PRO	47 167,46	-10,67%
20	ENEGIA	37 054,90	-29,82%

3 - ANALYSE DES OFFRES

GALTIER FLAVIEN

- Analyse technique :

* Analyse des quantités indiquées dans le DPGF

- Les quantités suivantes semblent sur évaluées :
 - Fourniture et pose d'interrupteur Simple Allumage
 - Fourniture et pose PC 16A 2P+T à hauteur
 - Fourniture et pose baie telecom 600*600 24U
 - Fourniture et pose Prise RJ45

- Les quantités suivantes semblent sous évaluées :

- Fourniture et pose bouton poussoir
- Fourniture et pose de PC 16A 2P+T
- Fourniture et pose de PC 16A 2P+T étanche
- Fourniture et pose Luminaire type L06
- Fourniture et pose blocs d'éclairage de sécurité
- Alimentation VMC en câble CR1
- Fourniture et pose diffuseur lumineux (alarme incendie)
- Fourniture et programmation de badges; fourniture et pose de poussoir de déverouillage; Alimentation serrures électrique

* Analyse des prix unitaires indiqués dans le DPGF

- Les prix unitaires suivants semblent sous évalués : sans objet
- Les prix unitaires suivants semblent sur évalués : sans objet

* Commentaires spécifiques

- Intrusion à supprimer
- Boitier bris de glace vert décondamnation de porte non chiffré

Après négociation via la plateforme de dématérialisation, l'entreprise transmet un nouveau devis, conforme aux plans et pièces écrites du dossier

Électricité - Courant Faibles

Estimation HT maîtrise d'œuvre : solution de base 52 800,00 €

HENRY**- Analyse technique :**

- * Analyse des quantités indiquées dans le DPGF
 - Les quantités des postes suivants semblent sous-évaluées :
 - Fourniture et pose de PC 16A 2P+T étanche
 - Fourniture et pose commande BSO

- * Analyse des prix unitaires indiqués dans le DPGF
 - Les prix unitaires suivants semblent sous évalués : sans objet
 - Les prix unitaires suivantes semblent sur évalués : sans objet

- * Commentaires spécifiques
 - Boitier bris de glace vert décondamnation de porte non chiffré

Après négociation via la plateforme de dématérialisation, l'entreprise transmet un nouveau devis, conforme aux plans et pièces écrites du dossier

CJ PRO**- Analyse technique :**

- * Analyse des quantités indiquées dans le DPGF
 - Les quantités suivantes semblent sur évaluées :
 - Alimentation éclairage extérieur
 - Les quantités des postes suivants semblent sous-évaluées :
 - Fourniture et pose bouton poussoir
 - Fourniture et pose bloc d'éclairage de sécurité
 - Fourniture et pose de prise RJ45
 - Fourniture et pose bouton poussoir de déverouillage

- * Analyse des prix unitaires indiqués dans le DPGF
 - Les prix unitaires suivants semblent sous évalués : sans objet
 - Les prix unitaires suivantes semblent sur évalués :
 - ALIMENTATIONS DES BESOINS TECHNIQUES
 - TELEPHONE / INFORMATIQUE / VIDEOPROJECTION
 - ALARME INCENDIE TYPE 4

- * Commentaires spécifiques
 - Intrusion à supprimer

Après négociation via la plateforme de dématérialisation, l'entreprise transmet un nouveau devis, elle ne prend pas en compte les remarques sur les quantités

Électricité - Courant Faibles

Estimation HT maîtrise d'œuvre : solution de base 52 800,00 €

ENEGIA**- Analyse technique :**

* Analyse des quantités indiquées dans le DPGF

- Les quantités suivantes semblent sur évaluées :
 - Fourniture et pose d'interrupteur Simple Allumage
 - Fourniture et pose Prise RJ45

- Les quantités suivantes semblent sous évaluées :

- Fourniture et pose bouton poussoir
- Fourniture et pose PC 16A 2P+T à hauteur
- Fourniture et pose de PC 16A 2P+T étanche
- Fourniture et pose Luminaire type L06
- Fourniture et pose blocs d'éclairage de sécurité
- Fourniture et pose déclencheur manuel incendie
- Fourniture et pose diffuseur lumineux (alarme incendie)
- Fourniture et programmation de badges; Alimentation serrures électrique

* Analyse des prix unitaires indiqués dans le DPGF

- Les prix unitaires suivants semblent sous évalués : sans objet
- Les prix unitaires suivantes semblent sur évalués : sans objet

* Commentaires spécifiques

- Intrusion à supprimer

L'entreprise n'a pas répondu à la négociation via la plateforme de dématérialisation**4 - CLASSEMENT**

Entreprises	Prix des prestations - coefficient 40% (note sur 20 ainsi calculée : montant de l'offre moins disante / montant de l'offre en question * 20)	Valeur technique de l'offre - coefficient 60% : note sur 20 calculée en annexe	Note pondérée	Classement
GALTIER FLAVIEN	19,58	16,00	17,43	1
HENRY	19,17	14,50	16,37	2
CJ PRO	15,71	16,50	16,18	3
ENEGIA	20,00	6,50	11,90	4

Électricité - Courant Faibles

Estimation HT maîtrise d'œuvre :

solution de base

52 800,00 €

5 - MONTANTS HT APRES NEGOCIATIONS

N° pli	Entreprises	Montants HT	Différence avec l'estimation maîtrise d'œuvre
	GALTIER FLAVIEN	44 260,00	-16,17%
	HENRY	39 250,00	-25,66%
	CJ PRO	45 564,52	-13,70%
	ENEGIA	36 000,00	-31,82%

6 - CLASSEMENT APRES NEGOCIATIONS

Entreprises	Prix des prestations - coefficient 40% (note sur 20 ainsi calculée : montant de l'offre moins disante / montant de l'offre en question * 20)	Valeur technique de l'offre - coefficient 60% : note sur 20 calculée en annexe	Note pondérée	Classement
GALTIER FLAVIEN	16,27	16,00	16,11	2
HENRY	18,34	14,50	16,04	3
CJ PRO	15,80	16,50	16,22	1
ENEGIA	20,00	6,50	11,90	4

7 - CONCLUSION APRES NEGOCIATIONS

Compte tenu du mode d'évaluation des propositions établi ci-dessus, il est proposé le classement suivant :

Classement	Entreprises	Montants HT
1	CJ PRO	45 564,52
2	GALTIER FLAVIEN	44 260,00
3	HENRY	39 250,00
4	ENEGIA	36 000,00

Analyse de la candidature du candidat pressenti attributaire : le soumissionnaire justifie des capacités professionnelles, techniques et financières ainsi que d'une situation juridique régulière conformément à la réglementation en vigueur, le candidat est admis.

Électricité - Courant Faibles

- Valeur technique :	Barème	GALTER FLAVIEN	Commentaires
1/ Moyens humains et matériels que le prestataire compte mettre en place pour l'exécution des travaux	6	4,5	
Moyens humains			
Personnel : nombre de personnes affectées à l'exécution des travaux, cv	3	2,25	1 chef d'équipe - 3 ouvriers - CV non transmis
Encadrement : nombre de personne affectée à l'encadrement, cv	2	1,25	2 personnes affectés au chantier, 1 directeur technique, 1 chef chantier - CV non transmis
Moyens en matériel :			
Moyens en matériel : définitions du matériel, véhicules, engins, ...	1	1	Les moyens matériels sont bien détaillés
2/ Organisation du chantier	5	5	
Installation de chantier : plans, détails explicatifs, ...	2	2	indiquées (plans, détails, ...), détaillées, adaptées
Mesures de sécurité du chantier	1,5	1,5	L'entreprise indique s'engager sur les règles de sécurité sur le chantier avec notamment port des EPI et a établi une analyse des risques potentiels sur chantier.
Mesures pour l'hygiène du chantier	1,5	1,5	L'entreprise met à disposition de ses ouvriers des équipements pour la protection visuelle, auditive, respiratoire, Covid, etc. L'entreprise indique également procéder au nettoyage des zones de travaux ayant causées des poussières.
3/ Mesure environnementale	2,5	2	
Désignation référent environnemental	0,5	0	Aucune indication dans le mémoire technique
Sensibilisation du personnel aux gestes verts	0,5	0,5	L'entreprise indique sensibiliser son personnel au tri sélectif et aux économies d'énergie
Gestion des déchets : organisation du tri, évacuation, contrôle	0,5	0,5	indiquée (réduction des déchets à la source, organisation de la gestion des déchets (collecte, évacuation, ...), contrôle de la chaîne de gestion), détaillé, adapté
Recyclage des matériaux et/ou valorisation	0,5	0,5	indiqué (valorisation et / ou élimination), détaillé, adapté.
Limitations des nuisances : sonores, visuelles, pollutions diverses, ...	0,5	0,5	indiquées (bruit, poussières, produits dangereux, ...), détaillées, adaptées
4/ Matériaux/Matériels proposés	2,5	2,5	
Documentations jointes y compris exhaustivités des documentations	1,5	1,5	fiches produits : fournies, exhaustives
Conformités au DCE	1	1	Les produits proposés par l'entreprise sont de marques différentes mais semblent être conformes techniquement, toutefois leurs conformités devront être vérifiées avant exécution
5/ Planning	4	2	
Acceptation planning DCE	2	2	L'entreprise s'engage à respecter le planning
Planning détaillé d'exécution des travaux	2	0	L'entreprise n'a pas fourni un planning détaillé tâche par tâche.
- Note totale :	20	16	

Électricité - Courant Faibles

- Valeur technique :	Barème	HENRY	Commentaires
1/ Moyens humains et matériels que le prestataire compte mettre en place pour l'exécution des travaux	6	4,5	
Moyens humains			
Personnel : nombre de personnes affectées à l'exécution des travaux, cv	3	2,25	1 dessinateur - 4 ouvriers - CV non transmis
Encadrement : nombre de personne affectée à l'encadrement, cv	2	1,25	1 directeur technique - 1 chargé d'affaires - non transmis
Moyens en matériel :			
Moyens en matériel : définitions du matériel, véhicules, engins, ...	1	1	Les moyens matériels sont bien détaillés
2/ Organisation du chantier	5	5	
Installation de chantier : plans, détails explicatifs, ...	2	2	indiquées (plans, détails, ...), détaillées, adaptées
Mesures de sécurité du chantier	1,5	1,5	indiquées, détaillées, adaptées
Mesures pour l'hygiène du chantier	1,5	1,5	indiquées, détaillées, adaptées
3/ Mesure environnementale	2,5	2	
Désignation référant environnemental	0,5	0	Aucune indication dans le mémoire technique
Sensibilisation du personnel aux gestes verts	0,5	0,5	indiquées, détaillées, adaptées
Gestion des déchets : organisation du tri, évacuation, contrôle	0,5	0,5	indiquées, détaillées, adaptées
Recyclage des matériaux et/ou valorisation	0,5	0,5	indiquées, détaillées, adaptées
Limitations des nuisances : sonores, visuelles, pollutions diverses, ...	0,5	0,5	indiquées, détaillées, adaptées
4/ Matériaux/Matériels proposés	2,5	0	
Documentations jointes y compris exhaustivités des documentations conformités au DCE	1,5	0	L'entreprise n'a fourni aucune fiche technique
	1	0	L'entreprise n'a fourni aucune fiche technique
5/ Planning	4	3	
Acceptation planning DCE	2	2	l'entreprise s'engage à respecter le planning
Planning détaillé d'exécution des travaux	2	1	planning détaillé non fourni, cependant l'entreprise détaille la durée des tâches
- Note totale :	20	14,5	

Électricité - Courant Faibles

- Valeur technique :	Barème	C.J PRO	Commentaires
1/ Moyens humains et matériels que le prestataire compte mettre en place pour l'exécution des travaux	4	4	
Moyens humains			
Personnel : nombre de personnes affectées à l'exécution des travaux, CV	3	3	1 chef d'équipe - 1 ouvrier - 1 apprenti - CV fournis
Moyens en matériel :			
Moyens en matériel : définitions du matériel, véhicules, engins, ...	1	1	Les moyens matériels sont bien détaillés
2/ Organisation du chantier	5	5	
Installation de chantier : plans, détails explicatifs, ...	2	2	indiquées (plans, détails, ...), détaillées, adaptées
Mesures de sécurité du chantier	1,5	1,5	indiquées, détaillées, adaptées
Mesures pour l'hygiène du chantier	1,5	1,5	indiquées, détaillées, adaptées
3/ Mesure environnementale	2,5	2,5	
Désignation référant environnemental	0,5	0,5	indiquées, détaillées, adaptées
	35098	0,5	indiquées, détaillées, adaptées
	49150	0,5	indiquées, détaillées, adaptées
Recyclage des matériaux et/ou valorisation	0,5	0,5	indiquées, détaillées, adaptées
	36000	0,5	indiquées, détaillées, adaptées
4/ Matériaux/Matériels proposés	2,5	2	
Documentations jointes y compris exhaustivités des documentations	1,5	1	L'entreprise a fourni la majorité des fiches techniques.
Conformités au DCE	1	1	
5/ Planning	4	3	1
Acceptation planning DCE	2	2	2
Planning détaillé d'exécution des travaux	2	1	planning détaillé non fourni, cependant l'entreprise détaille la durée des tâches
- Note totale :	18	16,5	

Électricité - Courant Faibles

- Valeur technique :	Barème	ENEGIA	Commentaires
1/ Moyens humains et matériels que le prestataire compte mettre en place pour l'exécution des travaux	6	3,25	
Moyens humains			
Personnel : nombre de personnes affectées à l'exécution des travaux, cv	3	1,5	1 à 2 monteurs suivant avancement de chantier - CV non transmis
Encadrement : nombre de personne affectée à l'encadrement, cv	2	1,25	1 conducteur de travaux - CV non transmis
Moyens en matériel :			
Moyens en matériel : définitions du matériel, véhicules, engins, ...	1	0,5	Les moyens matériels ne sont pas détaillés (véhicules et outillages adaptés).
2/ Organisation du chantier	5	1	
Installation de chantier : plans, détails explicatifs, ...	2	0	Aucune information sur les installations de chantier.
Mesures de sécurité du chantier	1,5	1	L'entreprise indique avoir les équipements de sécurité, l'outillage conforme aux normes et respecter les consignes suivant le PCC.
Mesures pour l'hygiène du chantier	1,5	0	Aucune information sur les règles d'hygiène sur le chantier.
3/ Mesure environnementale	2,5	0,25	
Désignation référant environnemental	0,5	0	Aucune indication dans le mémoire technique
Sensibilisation du personnel aux gestes verts	0,5	0	Aucune indication dans le mémoire technique
Gestion des déchets : organisation du tri, évacuation, contrôle	0,5	0,25	L'entreprise indique trier et évacuer ses déchets au fur et à mesure dans les bennes du chantier ou à une déchetterie.
Recyclage des matériaux et/ou valorisation	0,5	0	Aucune indication dans le mémoire technique
Limitations des nuisances : sonores, visuelles, pollutions diverses, ...	0,5	0	Aucune indication dans le mémoire technique
4/ Matériaux/Matériels proposés	2,5	2	
Documentations jointes y compris exhaustivités des documentations	1,5	1	L'entreprise a fourni la majorité des fiches techniques.
Conformités au DCE	1	1	conforme au DCE
5/ Planning	4	0	
Acceptation planning DCE	2	0	Aucune indication dans le mémoire technique
Planning détaillé d'exécution des travaux	2	0	Aucune indication dans le mémoire technique
- Note totale :	20	6,5	

Plomberie - Génie Climatique

Estimation HT maîtrise d'œuvre :

solution de base

66 500,00 €

1 - MONTANTS HT INDICUES DANS L'ACTE D'ENGAGEMENT

N° pli	Entreprises	Montants HT	Différence avec l'estimation maîtrise d'œuvre
	HENRY	64 204,00	-3,45%
	ENEGIA	47 008,96	-29,31%

2 - MONTANTS HT APRES VÉRIFICATION DES CALCULS

N° pli	Entreprises	Montants HT	Différence avec l'estimation maîtrise d'œuvre
	HENRY	64 204,00	-3,45%
	ENEGIA	47 008,96	-29,31%

3 - ANALYSE DES OFFRES**HENRY****- Analyse technique :**

- * Analyse des quantités indiquées dans le DPGF
 - Les quantités indiquées dans le DPGF sont conformes au DCE

- * Analyse des prix unitaires indiqués dans le DPGF
 - Les prix unitaires suivants semblent sous évalués :
 - Article 1.1 Dépose
 - Article 1.2 Groupe extérieur
 - Article 1.3 Groupe extérieur
 - Article 2.1 Dépose
 - Article 3.1 Dépose
 - Article 3.5 Four professionnel
 - Les prix unitaires suivantes semblent sur évalués :
 - Article 2.2 Entrées d'air
 - Article 3.3 éseaux distribution ECS
 - Article 3.5 Fontaine d'eau

L'entreprise n'a pas répondu à la négociation via la plateforme de dématérialisation.**ENEGIA****- Analyse technique :**

- * Analyse des quantités indiquées dans le DPGF
 - Les quantités des postes suivants semblent sous-évaluées :
 - Article 2.2 Bouches d'extraction
 - Le postes 3.2 Equipements de sanitaires n'est pas valorisé dans le DPGF
- * Analyse des prix unitaires indiqués dans le DPGF

Plomberie - Génie Climatique

Estimation HT maîtrise d'œuvre :

solution de base

66 500,00 €

- Les prix unitaires suivants semblent sous évalués :
- Article 1.1 Dépose
- Article 1.2 Commandes à distance
- Article 1.3 Commandes à distance
- Article 2.1 Dépose
- Article 2.2 Bouches d'extraction
- Article 2.2 Réseaux de gaines circulaires
- Article 3.1 Dépose
- Article 3.2 Nourrices EF
- Article 3.2 Vannes d'arrêt
- Article 3.3 Ballons ECS
- Article 3.5 Cuvette WC PMR
- Article 3.5 Plonge double bacs - Lave-vaisselle professionnel - Armoires froides - Dessertes inox

Après négociation via la plateforme de dématérialisation, l'entreprise a confirmé son offre. Elle indique que celle-ci est conforme en tout point au dossier DCE.

4 - CLASSEMENT

Entreprises	Prix des prestations - coefficient 40% (note sur 20 ainsi calculée : montant de l'offre moins disante / montant de l'offre en question * 20)	Valeur technique de l'offre - coefficient 60% : note sur 20 calculée en annexe	Note pondérée	Classement
HENRY	14,64	14,00	14,26	1
ENEGIA	20,00	5,75	11,45	2

5 - MONTANTS HT APRES NEGOCIATIONS

N° pli	Entreprises	Montants HT	Différence avec l'estimation maîtrise d'œuvre
	HENRY	64 204,00	-3,45%
	ENEGIA	46 000,00	-30,83%

6 - CLASSEMENT APRES NEGOCIATIONS

Entreprises	Prix des prestations - coefficient 40% (note sur 20 ainsi calculée : montant de l'offre moins disante / montant de l'offre en question * 20)	Valeur technique de l'offre - coefficient 60% : note sur 20 calculée en annexe	Note pondérée	Classement
-------------	--	--	---------------	------------

Plomberie - Génie Climatique

Estimation HT maîtrise d'œuvre : solution de base 66 500,00 €

HENRY	14,33	14,00	14,13	1
ENEGIA	20,00	5,75	11,45	2

7 - CONCLUSION APRES NEGOCIATIONS

Compte tenu du mode d'évaluation des propositions établi ci-dessus, il est proposé le classement suivant :

Classement	Entreprises	Montants HT
1	HENRY	64 204,00
2	ENEGIA	46 000,00

Plomberie - Génie Climatique

- Valeur technique :

	Barème	HENRY	Commentaires
1/ Moyens humains et matériels que le prestataire compte mettre en place pour l'exécution des travaux	6	3,5	
Moyens humains			3 techniciens expérimentés - 5 techniciens électricité - 2 techniciens plomberie - CV non transmis - l'organigramme fourni par l'entreprise ne correspond pas aux moyens humains indiqués dans le mémoire. Deplus l'entreprise indique que les travaux seront réalisés par une équipe de 2 ouvriers.
Personnel : nombre de personnes affectées à l'exécution des travaux, cv	3	1,5	3 personnes affectés au chantier, 1 directeur technique, 1 chargé d'affaires et 1 dessinateur - CV non transmis
Encadrement : nombre de personne affectée à l'encadrement, cv	2	1	Les moyens matériels sont bien détaillés
Moyens en matériel :			
Moyens en matériel : définitions du matériel, véhicules, engins, ...	1	1	L'entreprise indique respecter les circuits d'accès au chantier et les horaires de livraison. Pas d'indication sur les installations de chantier.
2/ Organisation du chantier	5	4	
Installation de chantier : plans, détails explicatifs, ...	2	1	L'entreprise indique s'engager sur les règles de sécurité sur le chantier avec notamment port des EPI et a établi une analyse des risques potentiels sur chantier.
Mesures de sécurité du chantier	1,5	1,5	L'entreprise met à disposition de ses ouvriers des équipements pour la protection visuelle, auditive, respiratoire, Covid, etc. L'entreprise indique également procéder au nettoyage des zones de travaux ayant causées des poussières.
Mesures pour l'hygiène du chantier	1,5	1,5	Aucune indication dans le mémoire technique
3/ Mesure environnementale	2,5	1,75	
Désignation référant environnemental	0,5	0	L'entreprise indique sensibiliser son personnel au tri sélectif et aux économies d'énergie
Sensibilisation du personnel aux gestes verts	0,5	0,5	L'entreprise indique faire le tri sélectif sur chantier et dans ses locaux. Elle indique également avoir une convention professionnelle avec les déchetteries.
Gestion des déchets : organisation du tri, évacuation, contrôle	0,5	0,5	L'entreprise indique avoir des box de recyclage de certains équipements.
Recyclage des matériaux et/ou valorisation	0,5	0,5	L'entreprise indique mettre en place des zones de calfeutrement lors de travaux générant de la poussière et accorder une attention particulière sur le nettoyage des zones affectées par les poussières. Aucune indication sur les autres nuisances possibles du chantier.
Limitations des nuisances : sonores, visuelles, pollutions diverses, ...	0,5	0,25	
4/ Matériaux/Matériels proposés	2,5	1,75	
Documentations jointes y compris exhaustivités des documentations	1,5	0,75	L'entreprise n'a pas fourni l'intégralité des fiches techniques (il manque toute la partie ventilation)
Conformités au DCE	1	1	Les produits proposés par l'entreprise sont de marques différentes mais semblent être conformes techniquement, toutefois leurs conformités devront être vérifiées avant exécution

Plomberie - Génie Climatique

5/ Planning	4	3	
Acceptation planning DCE	2	1	L'entreprise n'indique pas accepter le planning prévisionnel. Elle indique un délai d'intervention de 25 jours et indique pouvoir renforcer les équipes au besoin.
Planning détaillé d'exécution des travaux	2	2	L'entreprise a fourni un planning détaillé tâche par tâche.
- Note totale :	20	14	

- Valeur technique :

	Barème	ENEGIA	Commentaires
1/ Moyens humains et matériels que le prestataire compte mettre en place pour l'exécution des travaux	6	2,5	
Moyens humains			
Personnel : nombre de personnes affectées à l'exécution des travaux, cv	3	1	1 à 2 monteurs suivant avancement de chantier - CV non fournis
Encadrement : nombre de personne affectée à l'encadrement, cv	2	1	1 conducteur de travaux - CV non fourni
Moyens en matériel :			
Moyens en matériel : définitions du matériel, véhicules, engins, ...	1	0,5	Les moyens matériels ne sont pas détaillés (véhicules et outillages adaptés).
2/ Organisation du chantier	5	1	
Installation de chantier : plans, détails explicatifs, ...	2	0	Aucune information sur les installations de chantier.
Mesures de sécurité du chantier	1,5	1	L'entreprise indique avoir les équipements de sécurité, l'outillage conforme aux normes et respecter les consignes suivant le PGC.
Mesures pour l'hygiène du chantier	1,5	0	Aucune information sur les règles d'hygiène sur le chantier.
3/ Mesure environnementale	2,5	0,25	
Désignation référant environnemental	0,5	0	Aucune indication dans le mémoire technique
Sensibilisation du personnel aux gestes verts	0,5	0	Aucune indication dans le mémoire technique
Gestion des déchets : organisation du tri, évacuation, contrôle	0,5	0,25	L'entreprise indique trier et évacuer ses déchets au fur et à mesure dans les bennes du chantier ou à une déchetterie.
Recyclage des matériaux et/ou valorisation	0,5	0	Aucune indication dans le mémoire technique
Limitations des nuisances : sonores, visuelles, pollutions diverses, ...	0,5	0	Aucune indication dans le mémoire technique
4/ Matériaux/Matériels proposés	2,5	2	
Documentations jointes y compris exhaustivités des documentations	1,5	1	L'entreprise a fourni la majorité des fiches techniques.
Conformités au DCE	1	1	Les produits proposés par l'entreprise sont de marques différentes mais semblent être conformes techniquement, toutefois leurs conformités devront être vérifiées avant exécution
5/ Planning	4	0	
Acceptation planning DCE	2	0	Aucune indication dans le mémoire technique
Planning détaillé d'exécution des travaux	2	0	Aucune indication dans le mémoire technique
- Note totale :	20	5,75	